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1.- ANTECEDENTES.

Por encargo do Concello de Bueu, en xufio de 2013 elaborouse o documento
“PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU’ que inclie a
sinalizacion informativa e turistica.

Na sinalizacion informativa, consideraronse tes tipoloxias:
= Sjnais informativas de identificacion.
= Sinais informativas de destino.
= Sinais informativas de roteiro urbano.

Excluindose do proxecto, a sinalizacion preventiva e restritiva, sinais
relacionados coa seguridade vial e o trafico.

Ao obxecto de licitar o subministro e colocacion en distintas fases, elabérase a
presente separata que reflicte a proposta unicamente dos sinais informativos
de identificacion.
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2.- PROPOSTA DE SINALIZACION

2.1.- OBXECTIVOS.

E obxecto desta separata a licitacion do subministro e colocacion dos sinais
correspondentes ao PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU,
e referidos unicamente as de sinalizacion informativas de identificacion.

2.2.- SINAIS INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION.

Por definicion son aquelas que se utilizan para identificar rGas ou avenidas
polos seus nomes, ou lugares e parroquias.

£ CONCELLO DE BUEU

PARROQUIA DE CELA
ORIO
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Estas sinais pretenden identificar primeiramente os lugares das distintas
parroquias polo que o seu desefio contén o nome do lugar, parroquia e o
distintivo xeral do Concello.

CONCELLO DE BUEU

BON DE ARRIBA
PARROQUIA DE BELUSO

A localizacion serd as entradas e saidas dos nucleos rurais recofiecidos. Asi
contemplaranse as localizaciéns seguintes:

NOME DO LUGAR PARROQUIA NOME DO LUGAR PARROQUIA

A Achadiza Beluso (Santa Maria) A Ramorta Bueu (San Martino)
A Costa de Figueiron Beluso (Santa Maria) Soutelo Bueu (San Martifio)
A Praia de Beluso Beluso (Santa Maria) Trasouto Bueu (San Martifio)
A Roza Beluso (Santa Maria) O Valado Bueu (San Martifio)
A Rua Nova de Abaixo Beluso (Santa Maria) O Viso Bueu (San Martifio)
A Rua Nova de Arriba  Beluso (Santa Maria) Xexide Bueu (San Martifio)
Bon de Abaixo Beluso (Santa Maria) Antepazo Cela (Santa Maria)
Bon de Arriba Beluso (Santa Maria) O Beloso Cela (Santa Maria)
Chan de Pifeiro Beluso (Santa Maria) O Burgo Cela (Santa Maria)
Montemogos Beluso (Santa Maria) A Cabreira Cela (Santa Maria)
O Cabalo Beluso (Santa Maria) As Castifians Cela (Santa Maria)
San Amedio Beluso (Santa Maria) Castrelo Cela (Santa Maria)
Sar Beluso (Santa Maria) A Costifia Cela (Santa Maria)
Vilar Beluso (Santa Maria) A Fonte Alta Cela (Santa Maria)


http://gl.wikipedia.org/wiki/A_Achadiza,_Beluso,_Bueu
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Ramorta,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Costa_de_Figueir%C3%B3n,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Soutelo,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Praia_de_Beluso,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasouto,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Roza,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Valado,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_R%C3%BAa_Nova_de_Abaixo,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Viso,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_R%C3%BAa_Nova_de_Arriba,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Xexide,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bon_de_Abaixo,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antepazo,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bon_de_Arriba,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Beloso,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Chan_de_Pi%C3%B1eiro,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Burgo,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Montemogos,_Beluso,_Bueu
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Cabreira,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/O_Cabalo,_Beluso,_Bueu
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=As_Casti%C3%B1%C3%A1ns,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Amedio,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Castrelo,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Sar,_Beluso,_Bueu
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Costi%C3%B1a,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilar,_Beluso,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Fonte_Alta,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
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NOME DO LUGAR PARROQUIA NOME DO LUGAR PARROQUIA
Bueu Bueu (San Martifio) Gandara Cela (Santa Maria)
A Cancelifia Bueu (San Martifio) Igrexario Cela (Santa Maria)
A Carrasqueira Bueu (San Martifio) Murrans Cela (Santa Maria)
A Civida Bueu (San Martifo) Paradela Cela (Santa Maria)
O Enleito Bueu (San Martifio) A Pena Cela (Santa Maria)
A Grafa Bueu (San Martifio) Pousada Cela (Santa Maria)
Loureiro Bueu (San Martifo) O Rio Cela (Santa Maria)
As Means Bueu (San Martifo) Sabarigo Cela (Santa Maria)
Meiro Bueu (San Martifo) O Souto Cela (Santa Maria)
O Norte Bueu (San Martifio) A Torre Cela (Santa Maria)
O QOuteiro Bueu (San Martifio) Ermelo Ermelo (Santiago)
Petis Bueu (San Martifio) A llla de Ons, (San
llla de Ons -
A Portela Bueu (San Martifio) Xoaquin)

En total supofien, nos 53 lugares, un total de 105 sinais, tendo en conta que na
llla de Ons pofierase unha soa.

O modelo proposto reflictese no plano n° 1.

2.3.- IMPLANTACION. PLANIFICACION.

A ubicacion de cada sinal realizarase a 30 metros da primeira casa do lugar en
ambolos dous sentidos, e dicir, por cada lugar instalaranse dous sinais na
estrada de maior importancia.

a. Sinalizacion vertical "tipo caixon pechado" — condicions minimas:

Realizadas en aluminio anodizado formada por perfil perimetral de
53 mm de longura e placas de aluminio de 2 mm de espesor
formando un caixon pechado, selado e estanco para a auga.

Parte dianteira rotulada segundo desefio proposto e con rematado
reflectante Nivel 1.

Os indicadores teran os extremos redondeados.


http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bueu,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A1ndara,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Canceli%C3%B1a,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Igrexario,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Carrasqueira,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Murr%C3%A1ns,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Civid%C3%A1,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradela,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Enleito,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Pena,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Gra%C3%B1a,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pousada,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Loureiro,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_R%C3%ADo,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=As_Me%C3%A1ns,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabarigo,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meiro,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Souto,_Cela,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Norte,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Outeiro,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermelo,_Ermelo,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pet%C3%ADs,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Portela,_Bueu,_Bueu&action=edit&redlink=1
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— Na parte posterior integraranse rais que faciliten a fixacion ao
soporte mediante abrazadeiras.

— Os valores minimos de resistencia establecidos no marcado CE
serén para cargas de vento: WL5, deformacion temporal por flexion
TDB®6.

b. Postes e abrazadeiras - condicidns minimas.

— Realizados en aluminio anodizado estriado con marcado con
tornilleria de aceiro inoxidable 18/10 con roscas autoblocantes e
con 2 parafusos de aperte e regreta dentada nos soportes
telescopicos, para garantir a sia ampliacion.

— Deber estar incluida a base de aceiro de fundicion de 12 mm de
espesor e ancoraxe formada por chapa guia e 4 buléns zincados
de 22 mm espesor e 500 ou 700 mm de lonxitude.

— A parte superior deberd estar protexida con tapon de aluminio da
mesma calidade que o soporte, para asegurar a sUa
impermeabilidade.

c. O desefio sera segundo se reflicte no plano n° 1 de detalles construtivos.

2.4.-PRAZO DE EXECUCION

Dando cumprimento ao o artigo 123 do R.D.L 3/2011, de 14 de
novembro do TRLCSP e & O.C 4/87 da Direccion Xeral de Obras
Publicas, fixase o prazo de execucion en DOUS (2) MESES.

. ¢ | .
Asdo. JOSE A. “\u‘" ZALEZ FERREIRA
Grad. ﬁ. wl- Indystrial
Enxefieiro AgroNbImo (Col. n° 281)
Enxefieiro T. Industrial (Col. n® 2270)
Master en Medig JAmbiente Urbano

Diplomado en anismo (EGAP)



Puesto08
FIRMA JOSE ANTONIO
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INDICE
CAPITULO 1. DEFINICION E ALCANCE DO PREGO

ARTIGO 1.1. DEFINICION DAS OBRAS

ARTIGO 1.2. REGULAMENTOS QUE REXERAN NA EXECUCION DAS OBRAS
ARTIGO 1.3. REPRESENTANTES DA ADMINISTRACION E CONTRATISTA
ARTIGO 1.4. OUTRAS OBRAS QUE HOUBESE QUE EXECUTAR

ARTIGO 1.5. SOBRE A CORRESPONDENCIA OFICIAL

ARTIGO 1.6. DISPOSICIONS LEGAIS COMPLEMENTARIAS

ARTIGO 1.7. CONTRADICIONS E OMISIONS NA DOCUMENTACION

ARTIGO 1.8. ALTERACIONS INTRODUCIDAS POLO CONTRATISTA

ARTIGO 1.9. GASTOS DE CARACTER XERAL POR CONTA DO CONTRATISTA
ARTIGO 1.10. INDEMNIZACIONS A CARGO DO CONTRATISTA

ARTIGO 1.11. GASTOS DE PERMISOS E LICENZAS

ARTIGO 1.12. CONSERVACION

CAPITULO 2. - CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS

ARTIGO 2.1. - NORMAS XERAIS

ARTIGO 2.2. - AUGA

ARTIGO 2.3. - CEMENTOS

ARTIGO 2.4. - ARIDOS PARA FORMIGONS

ARTIGO 2.5. - FORMIGONS

ARTIGO 2.6. - MORTEIROS

ARTIGO 2.7. - MOLDES, CIMBRAS E ENCOFRADOS

ARTIGO 2.8. - ACEIRO EN REDONDOS

ARTIGO 2.9. - CANALIZACIONS DE PVC PARA SANEAMENTO

ARTIGO 2.10. - EQUIPOS MECANICOS E ELECTRICOS

ARTIGO 2.11. - MESTURAS BITUMINOSAS

ARTIGO 2.12. - BASEE GRANULAR

ARTIGO 2.13. - SUBBASE GRANULAR

ARTIGO 2.14. - BORDOS E RiIGOLAS DE FORMIGON

ARTIGO 2.15. - BALDOSAS DE CEMENTO

ARTIGO 2.16. - MATERIAIS PARA TAPAS, ESCALAS, PATES PARA REXISTRO

ARTIGO 2.17. - SINAIS METALICOS RETRORREFLECTANTES MEDIANTE LAMINAS
CON MICROESFERAS DE VIDRO

ARTIGO 2.18. - PINTURAS A EMPREGAR EN SINAIS DE CIRCULACION

ARTICULO 2.19. - MARCAS VIAIS

ARTICULO 2.20. - PINTURAS A EMPREGAR EN MARCAS VIAIS

ARTIGO 2.21. - OUTROS MATERIAIS NON ESPECIFICADOS NO PRESENTE
CAPITULO

ARTIGO 2.22. - MATERIAIS QUE NON REUNEN AS CONDICIONS

ARTIGO 2.23. - RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA RESPECTO DA CALIDADE
DOS MATERIAIS

CAPITULO 3. - EXECUCION DAS OBRAS

ARTIGO 3.1. - PRESCRICIONS XERAIS PARA A EXECUCION DAS OBRAS
ARTIGO 3.2. - PROGRAMA DE TRABALLOS
ARTIGO 3.3. - METODOS CONSTRUTIVOS

Paxina 1
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ARTIGO 3.4. - EQUIPOS DE OBRAS

ARTIGO 3.5. - REFORMULO DAS OBRAS, SONDAXES E ENSAIOS PRELIMINARES

ARTIGO 3.6. - LIMPEZA DA SUPERFICIE DE OBRA

ARTIGO 3.7. - ESCAVACION EN GABIA E ALICERCES DE OBRAS DE FABRICA

ARTIGO 3.8. - RECHEO E ESMAGADO EN GABIA

ARTIGO 3.9. - TERRAS SOBRANTES. TRANSPORTE A DEPOSITOS OU ENTULLEIRAS

ARTIGO 3.10. - FORMIGONS

ARTIGO 3.11. - ENCINTADOS DE BORDOS

ARTIGO 3.12. - BEIRARRUAS E PAVIMENTOS DE BALDOSA

ARTIGO 3.13. - OBRAS DE FABRICA

ARTIGO 3.14. - FABRICAS DE LADRILLO

ARTIGO 3.15. - INSTALACION DE CANALIZACIONS

ARTIGO 3.16. - BASEE GRANULAR

ARTIGO 3.17. - SUBBASE GRANULAR

ARTIGO 3.18. - MESTURAS BITUMINOSAS

ARTIGO 3.19. - REPOSICION DE FIRMES

ARTIGO 3.20. - SINALIZACION

ARTIGO 3.21. - PINTURAS ANTICORROSIVAS

ARTIGO 3.22. - LIMPEZA FINAL DAS OBRAS

ARTIGO 3.23. - EXECUCION DAS UNIDADES DE OBRAS NON
ESPECIFICADASNESTE PREGO

CAPITULO 4. MEDICION, VALORACION E ABONO

ARTIGO 4.1. UNIDADES DE OBRA
ARTIGO 4.2. PARTIDAS ALZADAS A XUSTIFICAR

CAPITULO 5. DISPOSICIONS XERAIS

ARTIGO 5.1. CONDICIONS PARTICULARES A ESIXIR NO QUE RESPECTA AO
ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE NAS OBRAS DE
CONSTRUCION, SEGUNDO REAL DECRETO 1627/1997 DO 24 DE
OUTUBRO (BOE 25/10/97)

ARTIGO 5.2. REVISION DE PREZOS
ARTIGO 5.3.  SINALIZACION DA OBRA.

ARTIGO 5.4. RECEPCION DAS OBRAS

ARTIGO 5.5. PRAZOS DE EXECUCION, GARANTIA E RESPONSABILIDADE DO
CONTRATISTA

ARTIGO 5.6. INCLUSION DE ENSAIOS, CONTROIS E ANALISE DE MATERIAIS E
UNIDADES DE OBRA NO PREZO

Paxina 2
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CAPITULO 1. DEFINICION E ALCANCE DO PREGO
ARTIGO 1.1. DEFINICION DAS OBRAS

Os documentos que definen as obras son:
Memoria
Planos
Presupostos

A parte da definicion nos documentos expresados, o Enxefieiro Director das obras,
podera modificar discrecionalmente en xeral, todos os elementos que intervefien da obra.

Salvo as variacions por escrito que dispofia o Enxefieiro Director das obras, as
dimensions haberan de axustarse en todo as marcadas nos planos e as especificadas nas
mediciéns do presuposto, podéndose admitir en casos xustificados algunha diferenza en
harmonia coa indole do elemento da obra de que se trate, diferenza que fixara en cada
caso concreto o Enxefieiro Director.

ARTIGO 1.2. REGULAMENTOS QUE REXERAN NA EXECUCION DAS OBRAS

As obras a que se refire o presente proxecto axustaranse as condicidns impostas
polos documentos seguintes:

1. - TEXTOS XERAIS

1.1. - Orde Circular 223/69 P-CV, de novembro, sobre redaccion de proxectos completos.

1.2. - "Recomendacions para a redaccion de estudios de estradas”. Publicadas en 1983 en
seis tomos.

1.3. - Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Entubados de Saneamento de
Poboacions, aprobado por Orde Ministerial do 15 de Setembro de 1986.

1.4. - Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Entubados de abastecemento de auga,
aprobado por Orde Ministerial do 28 de Xullo de 1974.

1.5. - Lei 13/1985, do 25 de xufio (BOE do 29, do Patrimonio Histérico Espafiol,
desenvolvida parcialmente no Real Decreto 111/1986, de 10 de xaneiro de (BOE do
28).

1.6. - Real Decreto 1317/1989, do 27 de outubro (BOE do 3 de novembro), polo que se
establecen as Unidades legais de medida.

1.7. - Real Decreto 1637/1997 do 24 de outubro, polo que se establecen disposicions
minimas de seguridade e salude nas obras de construcion.

1.8. - Seguridade e salde no traballo. Disposicions minimas en materia de sinalizacién de
seguridade e saude no traballo. Real Decreto 485/1997, do 14 de abril de 1997 do
Ministerio de Traballo (BOE do 23 de abril de 1997). Derroga: RD 1403/1986 do 9
de maio.

1.9. - Disposiciéns minimas de seguridade e saude nos lugares de traballo. Real Decreto
486/1997, do 14 de abril de 1997 do Ministerio de Traballo (BOE do 23 de abril de
1977). Derroga: Capitulos | a V e VIl titulo Il da Orde de 9 marzo de 1971.

1.10. - Regulamento dos servizos de prevencion. Real Decreto 7801998, do Ministerio da
Presidencia (BOE do 1 de maio de 1998). Derroga: Modifica Daba © T2 22 e adicional
52 RD 39/1997 do 17 de xaneiro.

1.11. - Adaptacién da lexislacion de prevencion de riscos laborais a Administracion Xeral
do Estado. Real Decreto 1488/1998, do Ministerio de Presidencia (BOE do 17 de

Paxina 3
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xullo de 1998).

1.12. - Reforma do marco normativo da prevencién de riscos laborais. Lei 54/2003 do 12
de decembro da Xefatura do Estado. (BOE do 13 de decembro de 2003).

1.13. - Disposiciébns minimas para a proteccion da salde dos traballadores fronte ao risco
eléctrico. Real Decreto 614/2001 do 8 de xufio, do Ministerio da Presidencia (BOE
do 21 de xufio de 2001).

1.14. - Prevencién de riscos laborais. Real Decreto 171/2004 do 20 de xaneiro de 2004 do
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (BOE do 31 de xaneiro de 2004).

1.15. - Lei 8/1997 do 20 de agosto, de accesibilidade e supresion de barreiras na
comunidade AUTONOMA de Galicia.

1.16. - Decreto 35/2000 do 29 de febreiro, regulamento que desenvolve a lei de
accesibilidade e supresion de barreiras na Comunidade Autonoma de Galicia.

1.17. - Real Decreto 2/2000 do 16 de xufio, de contratos das Administracions Publicas
B.O.E. n° 148 do 21 de xufio (texto refundido).

1.18. - Real Decreto 1098/2001 do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas.

1.19. - Instrucién de Formigén Estrutural (EHE-98), para o proxecto e execucion de obras
de formigén en masa, armado e pretensar, aprobado polo Real Decreto 2661/1998
do 11 de Decembro.

1.20. - Norma de construcién sismo-resistente NCSE-94.

1.21. - Real Decreto 314/2006 do 17 de marzo, polo que se aproba o cédigo técnico da
edificacion.

1.22. - "Prego de prescricions técnicas xerais para a recepcion de cementos" RC-97.

1.23. - Normas UNEN de obrigado cumprimento no Ministerio de Fomento.

1.24. - Lei de Defensa de Industria Nacional.

1.25. - Lei 6/2001, do 8 de maio, de modificacién do R.D. 1302/1986 do 28 de xufio, da
avaliacién do impacto ambiental (BOE 111 do 9 de maio de 2001).

1.26. - Decreto 327/1991, del 4 de outubro, de avaliaciébn de efectos ambientais para
Galicia.

1.27. - Decreto 4421990, do 13 de setembro, de avaliacion do impacto ambiental para
Galicia.

1.28. - Lei de Augas. Real Decreto Lexislativo 1/2001 do 20 de Xullo (texto refundido).

1.29. - Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de
Ordenacion de pesca fluvial e dos ecosistemas acuaticos continentais.

1.30. - Lei de montes. Lei 43/2003 do 21 de novembro de 2003 (BOE 22 de novembro de
2003).

1.31. - Inventario Nacional de Zonas Humidas. Real Decreto 4362004 do 12 de marzo de
2004 do Ministerio de Medio (BOE 25 de marzo de 2004).

1.32. - Declaracién de espazos como zonas de especial proteccidon dos valores naturais.
Decreto 72/2004 do 2 de abril de 2004 da Consellaria de Medio (DOG 12 de abril de
2004).

1.33. - Lei de ordenacién do territorio de Galicia. Lei 10/1995 do 23 de novembro de 1995
da Consellaria de Presidencia, ambito autondmico de Galicia (DOG 5 de decembro
de 1995).

1.34. - Lei de ordenacién da edificabilidade. Lei 38/1999, do 5 de novembro de 1999 (BOE
6 de novembro de 1999).

1.35. - Regulamento de disciplina urbanistica para o desenvolvemento e aplicacion da lei
do chan de Galicia. Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro de 1999, da Consellaria de
Politica Territorial. Obras Publicas e Vivenda, ambito autonémico de Galicia (DOG
17 de febreiro de 1999).

1.36. - Lei de reforma urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia. Lei 9/2002, de 30
decembro de 2002 (DOG 31 de decembro de 2002).
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1.37. - Tres circulares informativas sobre a nova lei de ordenacion urbanistica e proteccion
do medio rural de Galicia. Circular 1, 2, 2/2003 do 31 de xullo de 2003, da
Consellaria de Politica Territorial, Obras Publicas e Vivenda, &mbito autonémico de
Galicia. (DOG 5 de agosto de 2003)

1.38. - Lei sobre réxime do chan e valoracions. Lei 6/1998 do 13 de abril de 1998 da
Xefatura do Estado (BOE 14 de abril de 1998).

1.39. - Instrucion sobre a aplicacion da Lei do Chan de Galicia no marco da nova lei
6/1998 sobre o réxime do chan e valoracions. Instrucion 1/1998 do 24 de xullo de
1998, da Consellaria de Politica Territorial, Obras Pudblicas e Vivenda, ambito
autondmico de Galicia.

1.41. - Barreiras arquitectonicas. Regulamento de desenvolvemento e execucion da Lei de
accesibilidade e supresion de barreiras na Comunidade Auténoma de Galicia.
Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, da Consellaria de Sanidade e Servizos Sociais
(DOG 29 de febreiro de 2000).

1.42. - Medio e impacto ambiental. Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas. Decreto 2414/1961, do 30 de novembro (BOE 7 de decembro
de 1961).

1.43. - Proxectos. Lei de contratos das administraciéns publicas. Real Decreto lei 2/2000
do 16 de xufio de 2000 do Ministerio de Facenda (BOE 21 de xufio de 2000).
Correccion de erros: 21 de setembro de 2000.

1.44. - Prego de condiciéns técnicas da Direccion Xeral de Arquitectura. Orde do 4 de
xufio de 1973, do Ministerio de Vivenda (BOE 26 de xufio de 1973).

1.45. - Rehabilitacién de firmes. Orde 3459 de 28 novembro de 2003, do Ministerio de
Obras Publicas e Urbanismo (BOE 12 de decembro de 2003).

2. - XEOLOXIA E GEOTECNIA

2.1. - Orde Circular 314/90 TyP, do 28 de agosto, sobre normalizacion dos estudios
xeoloxico-xeotécnicos a incluir en anteproxectos e proxectos.

3. DRENAXE

3.1. - "Instrucion 4.1-IC sobre obras pequenas de fabrica", aprobada por Orde Ministerial
do 8 de xullo de 1964 (BOE do 11 de xaneiro de 1965). Ainda non foi formalmente
derrogada, o seu contido quedou desvirtuado pola Coleccién "de pequenas obras de
paso 4.2-IC", aprobada pola Orde Ministerial do 3 de xufio de 1986 (BOE do 20), e
pola Instrucion "5.2-IC sobre drenaxe superficial", aprobada por Orde Ministerial do
14 de maio de 1990 (BOE do 23).

3.2. - "Instrucién 5.1-IC sobre drenaxe", aprobada por Orde Ministerial do 21 de xufio de
1965 (BOE do 17 de setembro), vixente na parte non modificada pola Instrucién
"5.2-IC sobre drenaxe superficial", aprobada por Orde Ministerial do 14 de maio de
1990 (BOE do 23).

3.3. - "Isolineas de precipitacibns maximas previsibles nun dia (datos ata 1970)",
publicadas en 1978.

3.4. - "Calculo hidrometodoloxico de caudais maximos en pequenas cuncas naturais",
publicado en maio de 1987.

3.5. - "Instrucién 5.2. -IC sobre drenaxe superficial”, aprobada por Orde Ministerial do 14
de maio 1990 (BOE do 23).

4. - ABASTECEMENTO DE AUGA, VERTEDURA E DEPURACION

4.1. - Real Decreto Lexislativo que aproba o texto refundido da Lei de Augas. Real Decreto
1/2001, do 20 de xullo de 2001 do Ministerio de Medio (BOE 24 de xullo de 2001).
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4.2. - Plan Nacional de lamas de depuradoras de Augas residuais 2001-2006. Resolucién
do 14 de xufio de 2001, do Ministerio de Medio (BOE 12 de xullo de 2001).

4.3. - Plan Nacional de saneamento e depuracién das augas residuais 1995-2005.
Resolucién do 28 de abril de 1995 (BOE 12 de maio de 1995).

4.4. - Normas provisionais sobre instalacions depuradoras e verteduras de augas residuais
ao Mar. Resolucion do 23 de abril de 1969 da Direccién Xeral de Portos e Sinais
Maritimos (BOE 20 de xufio de 1969). Correccion erros: 4 agosto 1969

4.5. - Prego de prescricidns técnicas xerais para entubados de abastecemento de auga.
Orde de 28 xullo de 1974, do Ministerio de Obras Publicas e Urbanismo (BOE 2 e 3
de outubro de 1974). Correccioén de erros: 30 outubro de 1974.

4.6. - Prego de prescricibns técnicas xerais para entubados de saneamento de
poboaciéns. Orde do 15 de setembro de 1986.

4.7. - Instrucién para o proxecto de condiciéns de verteduras dende terra. Orde de 13 xullo
de 1993, do Ministerio de Obras Publicas e Transportes (BOE 27 de xullo de 1993).

4.8. - Normas aplicables ao tratamento de augas residuais urbanas. Real Decreto-Lei
11/1995, do 28 de decembro, da Xefatura do Estado (BOE 30 de decembro de
1995).

4.9. - Desenrolo do Real Decreto-Lei 11/1995 polo que se establecen as normas
aplicables ao tratamento das augas residuais. Real Decreto 509/1996 do 15 de
marzo do Ministerio de Obras Publicas Transportes e Medio Ambiente (BOE 29 de
marzo de 1996). Modifica o seu anexo | polo Real Decreto 2116/1998 do 2 de
outubro.

4.10. - Normas de emision, obxectivos de calidade e métodos de medicion de referencia
relativos a determinadas substancias nocivas ou perigosas contidas nas verteduras
de augas residuais. Orde do 12 de novembro de 1987, do Ministerio de Obras
Puablicas e Urbanismo (BOE 23 de novembro de 1987). Correccién de erros: 18 de
abril de 1988.

4.11. - Inclusién na orde anterior de normas aplicables a novas substancias nocivas
perigosas que poden formar parte de determinadas verteduras de augas residuais.
Orde do 13 de marzo de 1989, do Ministerio de Obras Publicas e Urbanismo (BOE
20 de marzo de 1989).

4.12. - Ampliacién do ambito de aplicacién da orde do 12 de novembro de 1987 a catro
substancias nocivas ou perigosas que poden formar parte de determinadas
verteduras. Orde do 28 de xufio de 1991, do Ministerio de Obras Publicas e
Urbanismo. (BOE 8 de Xullo de 1991).

4.13. - Normativa Xeral sobre verteduras de substancias perigosas dende terra ao mar.
Real Decreto 2581989, do 10 de marzo. (BOE 16 de marzo de 1986).

4.14. - Modificacién do regulamento do dominio publico hidraulico. Real Decreto 606/2003,
do Ministerio de Industria e Enerxia. (BOE 6 de xufio de 2003).

5. - ESTRUTURAS

5.1. - Accidns:

5.1.1-"Cddigo Técnico da Edificaciéon, aprobado polo Real Decreto 314/2006 do 17 de
Marzo": Documento Basico SE-AE (Seguridade Estrutural-Accion na edificacion).

5.2. - Seguridade, calculo, execucién e control de elementos de formigébn armado e
metalico.

5.2.1. - Instrucion de formigén Estrutural (EHE-99, para o proxecto e a execucion de obras
de formigén en masa, armado e pretensar, aprobado polo Real Decreto 2661/1998
do 11 de decembro).

5.2.2. -"Cédigo Técnico da Edificacién, aprobado polo Real Decreto 314/2006 do 17 de
Marzo": Documento Basico SE (Seguridade Estrutural).
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5.2.3. - Criterios para a realizacion de control de producién dos formigéns fabricados en
central. Orde do 21 de novembro de 2001, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxia.

5.3. - Estruturas metélicas.

5.3.1. -"Cddigo Técnico da Edificacién, aprobado polo Real Decreto 314/2006 do 17 de
Marzo": Documento Basico SE-A (Seguridade Estrutural-Aceiro).

5.3.2. - Prontuario de calculo de estrutura metélicas de aceiro (Ensidesa). Célculo de
buléns e placas de apoio.

5.3.3. - "Normas British Standard 4592:1970 e ANSI A 202.1.75 (NAAMM 5 p May 74) e
ASTAUNE Galvanizado.

6. - CEMENTOS

6.1. - Instrucién para a recepcion de cementos RC-03. Real Decreto 1797/2003 do
Ministerio da Presidencia, do 26 de decembro (BOE 16 de xaneiro de 2004).

6.2. - Obrigatoriedade de homologacion dos cementos para a fabricacién de formigéns e
morteiros. Real Decreto 1313/1988 do 28 de outubro, do Ministerio de Industria e
Enerxia (BOE 4 de novembro de 1988).

6.3. - Modificacion das normas UNE do anexo ao R.D. 13131988, do 28 de outubro, sobre
obrigatoriedade de homologacion de cementos. Orde de 28 de xufio de 1989, do
Ministerio de Relacidns coas Cortes e coa Secretaria do Goberno (BOE 30 de xufio
de 1989).

6.4. - Madificacién da Orde anterior (28 de xufio de 1989). Orde de 28 de decembro de
1989, do Ministerio de Relaciéns coas Cortes e coa Secretaria do Goberno (BOE 29
decembro de 1989)

6.5. - Modificacion do anexo do R.D. 1313/1988 anterior. Orde do 4 de febreiro de 1992,
do Ministerio de Relacions coas Cortes e coa Secretaria do Goberno. (BOE 11
febreiro de 1992).

6.6. - Prazo de entrada en vigor dos art. 7 e 8 do Real Decreto 568/1989 do 12 de maio.
Orde de 28 de xufio de 1990, do Ministerio de Relacions coas Cortes e coa
Secretaria do Goberno (BOE 3 de xullo de 1990).

7. - ASINES E PAVIMENTOS

7.1. - Dimensionamento

7.1.1. - "Instrucién 6.1 e 2-IC sobre secciéns de firme", aprobada por Orde Ministerial do
23 de maio de 1989 (BOE do 30 de xufio).

7.1.2. - "Instrucion 6.3-IC sobre reforzo de firmes", aprobada por Orde Ministerial do 26 de
marzo de 1980 (BOE do 30 de xufio).

7.1.3. - Orde Circular 28784PI, do 12 de novembro de 1984, sobre criterios para a
aplicacién das normas 6.1-IC e 6.3-IC.

7.2. - Materiais

7.2.1. - "Mesturas bituminosas porosas", publicado en 1987.

7.2.2. - "Nota informativa sobre capas drenantes en firmes", publicada en 4 de abril de
1991.

7.2.3. - Orde Circular 308/89 CyE, do 8 de setembro, sobre recepcion definitiva de obras,
na que se fixan criterios sobre regularidade superficial e esixese 0 seu
cumprimento.

7.2.4. - Nota informativa sobre o efecto da renovacién do pavimento na accidentavilidade,
do 18 de febreiro de 1991.

7.2.5. - Seccion de Firmes. Orde 3480 de 28 novembro de 2003, do Ministerio de Obras
Publicas e Urbanismo (BOE 12 de decembro de 2003).

Paxina 7



“ PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU
CONCELLO FASE I: SINALIZACION INFORMATIVA

PERUEU

DOCUMENTO N° 3- PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS PARTICULARES

8. - SINALIZACION

8.1. - Real Decreto 1627/1997 do 24 de outubro (BOE do 25 de outubro), polo que se
establecen disposiciéns minimas de seguridade e salde nas obras de construcion.

8.2. - Orde Circular 292/86 T, de maio de 1986, sobre marcas viais (prescricions técnicas).

8.3. - "Catélogo de Sinalizacién de Obras, publicado en abril de 1989.

8.4. - Norma 8.2-IC sobre marcas viais, aprobada por Orde Ministerial do 16 de xullo de
1987 (BOE do 4 de agosto e 29 de setembro).

8.5. - Instrucién 8.3-IC sobre sinalizacion de obras, aprobada por Orde Ministerial do 31 de
agosto de 1987 (BOE do 18 de setembro) sobre sinalizacion, balizamento, defensa,
limpeza e terminacién de obras fixas fora do poboado. Esta Orde foi modificada
parcialmente polo Real Decreto 208/1989, do 3 de febreiro (BOE do 1 de marzo ),
polo que se engade o artigo 21 bis e modificase a redaccién do artigo 171.b) La del
Cadigo da circulacion.

8.6. - Orde Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre sinalizacién, balizamento, defensa,
limpeza e terminacion de obras fixas fora de poboado.

8.7. - Orde Circular 301/89 T, do 27 de abiril, sobre sinalizacion de obras.

9. RESIDUOS

9.1. - Orde do 8 de febreiro de 2002 que publica as operacions de valoracion e eliminacion
de residuos e a lista europea de residuos (CER), aprobado mediante a decision
2000/532 Ce, da comisién do 3 de maio.

9.2. - Orde do 8 de febreiro de 2002, do Ministerio de Medio (BOE do 19 de febreiro de
2002). Correccion de erros: 12 de marzo de 2002.

9.3. - Real Decreto 1481/2001 que regula a eliminacién de residuos mediante depdsito en
entulleira. Real Decreto 1481/2001 do 27 de decembro de 2001, do Ministerio de
Medio (BOE do 29 de xaneiro de 2002).

9.4. - Plan Nacional de Residuos Urbanos. Resolucion do 13 de xaneiro de 2000, do
Ministerio de Medio (BOE febreiro do 2000)

9.5. - Plan Nacional de Residuos de Construcion e demolicion 2001-2006. Resolucion do
14 de xufio de 2001, do Ministerio de Medio (BOE do 12 de xullo de 2001).
Correccion de erros: 7 de agosto de 2001.

9.6. - Residuos Sdélidos Urbanos de Galicia. Lei 10/1997, da Consellaria de Medio, ambito
autondmico de Galicia (BOE do 2 de setembro de 1997).

9.7. - Decreto polo que se regula a producién dos residuos da construcién e demolicion.

Decreto 352/2002, do 5 de decembro, da Consellaria de Medio, ambito autonémico
de Galicia (BOE do 27 de decembro de 2002).

10. - PREZOS, PRAZOS, REVISIONS E CLASIFICACION DE CONTRATISTAS

10.1. - Orde Circular 178/64 C, do 27 de maio, pola que se dan instrucions para a proposta
e fixacion das férmulas polinémicas e dos prazos parciais.

10.2. - Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas, no que se refire aos
seguintes artigos:

(1 Art. 25 ao 36 (a.i.), polos que se ditan normas para a clasificacion de
empresas contratistas de obras.

[1 Art. 130 e 131, no que se refire a determinacion de custos indirectos.
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[1 Art. 104 a 106 (a.i.) polos que se establecen disposicions para a revision
de prezos.

10.3. - Decreto 3650/1970, de 19 de decembro (BOE do 29), por o que se aproba o cadro
de férmulas-tipo xerais de revisiébn de prezos dos contratos de obras do Estado e
Organismos Auténomos para o ano 1971. Complementado polo Real Decreto
2167/1981, do 20 de agosto (BOE do 24 de setembro), establecendo novas
férmulas-tipo para firmes e pavimentos.

10.4. - Orde Circular 316/91 PyP, do 5 de febreiro de 1991, sobre "Instruciéns para a
proposta e fixacion de férmulas polindmicas de revision de prezos nos proxectos de
obras da Direccion Xeral de Estradas".

11. - MEDICIONS E PRESUPOSTOS

11.1. - Real Decreto 10982001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas, no que se refire aos
seguinte artigos:

(1 Art. 130 e 131, no que se refire a fixacion das porcentaxes de gastos
xerais e beneficio industrial.

(1 Art 147 a 169 (a.i.) sobre normalizacion dos documentos a entregar por
contratistas e consultores en canto a certificacions, medicibns e
presupostos.

ARTIGO 1.3. REPRESENTANTES DA ADMINISTRACION E CONTRATISTA
Enxenieiro Director

Durante a execucién das obras, a Propiedade estara representada ante o Contratista por
un Enxefieiro Director designado pola Propiedade.

Para o desempefio da sda funcion, podera contar con colaboradores as suas ordes, que
desenvolveran o seu labor en funcion das atribucions derivadas dos seus titulos
profesionais ou dos seus cofiecementos especificos e que integran xunto co Enxefieiro
Director, a Direccion da Obra.

Enxefieiro representante do Contratista

O Contratista designara un Enxefieiro Superior que asumira a Direccién dos traballos ao
seu cargo e que actlle como representante seu ante a Propiedade durante a execucion
das obras. A persoa designada debera ser ademais aprobada pola Propiedade.

Debera de ter capacidade abonda para:

Exercer a representacion do Contratista cando sexa necesaria a sUa actuacion ou
presenza en calquera acto derivado do cumprimento das obrigas contractuais, sempre en
orde 4 execucion e boa marcha das obras.

Organizar a execucién da obra e interpretar e pofier en practica as ordes recibidas da
Direccioén.

Propofier & Direccion e, ou colaborar con ela na resolucién dos problemas que se formulen
durante a execucion.

Antes de iniciarse as obras, 0 contratista presentara por escrito o Enxefieiro
Director, a relacién nominal e a titulacion do persoal facultativo que baixo as ordes do seu
representante, serd responsable directo dos distintos traballos ou zonas da obra. O

Paxina 9



“ PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU

CONCELLO FASE I: SINALIZACION INFORMATIVA

PERUEU

DOCUMENTO N° 3- PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS PARTICULARES

Contratista dara conta ao Enxefieiro Director de calquera cambio que se produza na
devandita relacion.

A Direccién das obras, podera suspender os traballos, sen que diso se deduza
alteracion ningunha dos termos e prazos do contrato, cando non se realice baixo a
direccion do persoal facultativo designado para estes.

A Direccion das obras podera solicitar do contratista a designacién dun novo
representante e, no seu caso, de calquera facultativo que del dependa, cando asi
xustifiqueo a marcha dos traballos.

Presumirase que existe sempre o devandito requisito nos casos de incumprimento
das ordes recibidas ou a negativa a subscribir, coa sta conformidade ou reparos, 0s
documentos que reflicten o desenvolvemento das obras, como partes de situacion, datos
de medicion de elementos, resultados en ensaios, ordes da direccidén e analogos definidos
polas disposicions do Contrato.

ARTIGO 1.4. OUTRAS OBRAS QUE HOUBESE QUE EXECUTAR

No caso de que houbese que executar outras obras, os Proxectos das cales non estivesen
detallados no actual, construirianse conforme aos particulares que se formen durante a
execucion, quedando suxeitas tales obras as condicidns do presente Prego.

Os detalles de obra que non estivesen suficientemente detallados neste Proxecto,
executaranse conforme a Prégoos e instrucions que durante a sGa execucidn proporcione
0 Enxefieiro Director.

ARTIGO 1.5. SOBRE A CORRESPONDENCIA OFICIAL

O Contratista tera dereito a que se lle acuse recibo, cando o pida, das comunicacions ou
reclamaciéns que dirixan ao Enxefieiro Director da Propiedade e & sUa vez estara
obrigado a devolver a este os orixinais ou unha copia das ordes que reciba, pofiendo ao
pé a palabra "informado".

O Contratista est4 obrigado a aceptar as prescricibns escritas que sinale a Direccion,
ainda que supofian modificacion ou anulacién de ordes precedentes, ou alteracion de
planos previamente autorizados ou da stia documentacion anexa.

O Contratista carece de facultades para introducir modificaciéns no Proxecto das obras
contratadas, nos planos de detalle autorizados pola Direccién, ou nas ordes que lle fosen
comunicadas.

ARTIGO 1.6. DISPOSICIONS LEGAIS COMPLEMENTARIAS

O Contratista estd obrigado ao cumprimento do Coédigo do Traballo, da Lei de
Regulamentacion e Obras Publicas do 2 de Abril de 1946 e disposicions aclaratorias, asi
como as que se puideran ditar ou se diten a partir deste momento sobre esta materia.

O Contratista vira obrigado ao cumprimento do disposto no Regulamento de Hixiene e
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Seguridade do Traballo e demais normas actualmente en vigor; o devandito cumprimento
non podera escusar en ningln caso a responsabilidade total do Contratista en caso de
accidente.

Tamén vira obrigado ao cumprimento do disposto na Lei de Ordenacién de Defensa da
Industria Nacional e de cantas disposicidns legais rexan na data en que se executen as
obras.

Igualmente estd obrigado ao cumprimento da O.M. do 14 de Marzo de 1987 sobre
sinalizacion das obras e/ou posteriores sobre a materia.

ARTIGO 1.7. CONTRADICIONS E OMISIONS NA DOCUMENTACION

O mencionado no Prego de Condicions e omitido nos planos, ou viceversa, debera ser
executado coma se estivese contido en ambos os dous documentos. En caso de
contradicién entre os planos e o Prego de Condicions, prevalecerd o escrito neste ultimo,
logo de consulta obrigada a Enxefieiro Director.

As omisiéns nos planos e no Prego de Prescricions ou das descricions erroneas dos
detalles de obra que sexan manifestamente indispensables para respectar o espirito ou
intencion exposto nos documentos do presente Proxecto ou que, por uso e costume deben
ser realizados, non sé non eximen o Contratista da obriga de executalos sendn que, pola
contra, deberan ser realizados coma se fosen completa e correctamente especificados nos
planos e Pregos de Condicions.

ARTIGO 1.8. ALTERACIONS INTRODUCIDAS POLO CONTRATISTA

O Contratista non podera facer alteracion en ningunha das partes do Proxecto aprobado
sen autorizacién por escrito do Enxefieiro Director.

O Contratista estara obrigado, ao seu cargo, a substituir os materiais indebidamente
empregados, e a demolicion e reconstrucién das obras executadas en desacordo coas
ordes ou os prazos autorizados.

Se a Direccidn estimase que certas modificacions feitas baixo a iniciativa do Contratista
son aceptables, as novas disposicions, poderan ser mantidas, pero entdn o Contratista
non terd dereito a ningln aumento de prezo, tanto por dimensiéons maiores, coma por un
maior valor dos materiais empregados. Se pola contra, as dimensiéns son menores ou 0
valor dos materiais é inferior, 0s prezos reduciranse proporcionalmente.

ARTIGO 1.9. GASTOS DE CARACTER XERAL POR CONTA DO CONTRATISTA

Seran de conta do Contratista os gastos que orixine o reformulo xeneral das obras ou a
sGla comprobacion e os seus replanteos parciais; os de limpeza e desinfeccion das
instalaciéns; os de probas e ensaios "in situ" e de laboratorio, que sexan necesarios para a
recepcion provisional e definitiva das obras; os de construcion, remocion e retirada de toda
clase de instalacidons e construciéns auxiliares; os de proteccion de equipos e da propia
obra contra toda deterioracion, danos e incendios e todas as medidas de proteccion e
limpeza, os de construcidon e conservacion durante o prazo da sla utilizacién de desvios
provisionais, de accesos a tramos parciais ou totalmente rematados a construcién dos
cales responda a conveniencias do Contratista, de conservacion de sinais de trafico e
demais recursos necesarios para proporcionar seguridade dentro das obras; os de
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remocion das instalacions, elementos, materiais e limpeza xeral da obra & sta
terminacién; os de montaxe, conservacion e retirada das instalacibns para a
subministracion de auga e enerxia eléctrica necesarias para as obras, os de adquisicion
da devandita auga e enerxia; os de retirada dos materiais rexeitados e correccion de todas
as deficiencias observadas e postas de manifesto polos correspondentes ensaios e
probas.

Nos casos de rescision de contrato, calquera que sexa a causa que o motive, seran de
conta do Contratista os gastos orixinados pola liquidacién, asi como os de retirada dos
medios auxiliares empregados, ou non, na execucién das obras.

ARTIGO 1.10. INDEMNIZACIONS A CARGO DO CONTRATISTA

Ser4d de conta do Contratista indemnizar os propietarios, dos dereitos que lles
correspondan e todos os danos que se causen coa explotacidén de canteiras, a extraccion
de terras para a execucion de terrapléns, o establecemento de almacéns, talleres e
depdsitos; os que se orixinen coa habilitacion de camifios e vias provisionais para o
transporte de aqueles e para apertura e desviacion de canles e finalmente, os que esixan
as demais operacions que requira a execucion das obras.

ARTIGO 1.11. GASTOS DE PERMISOS E LICENZAS

Non seran de conta do Contratista 0s gastos necesarios por permisos e dereitos oficiais
para a posta en servizo das instalacions a que se refire o presente Prego de Condicions.

Tampouco serdn de conta do Contratista os gastos derivados dos permisos ou
autorizacions dos organismos oficiais competentes, de acordo coas disposicions en vigor
respecto as obras obxecto do presente Proxecto, nin os que se deriven das ampliacions
ou servidumes de paso dos propietarios efectuados polo paso das conducidons ou por
situacion das instalacions definitivas incluidas neste Proxecto.

ARTIGO 1.12. CONSERVACION

Baixo este epigrafe compréndense as obras que deberan executar o Contratista durante o
prazo de garantia para conservar ou reparar as que son obxecto deste Proxecto, en caso
de que aparezan danos nelas, que non poidan atribuirse a deficiencias de construcién ou
mala calidade dos materiais empregados. Neste Ultimo caso seran corrixidos polo
Contratista as sUas expensas.
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CAPITULO 2. - CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS
MATERIAIS

ARTIGO 2.1. - NORMAS XERAIS

Todos os materiais que se empreguen nas obras, ainda que non se faga mencién
expresa diso neste Prego, deberan cumprir as mellores condicions de calidade cofiecida,
dentro da sua clase.

Non se procederd ao emprego dos materiais sen que estes sexan examinados e
aceptado nos ter que prescriben as respectivas condicions estipuladas para cada clase de
material.

Este recofiecemento previo, non constitie a slUa recepcion definitiva podendo
rexeitalos a Direccion de, Obra ainda despois de colocados, se non cumprisen coas
condiciéns debidas nas probas, ensaios, ou andlise, todo iso nos ter que se precisen neste
Prego de Condiciéns, debendo substituilos o Contratista por outros que cumpran coas
condiciéns debidas.

Realizaranse cantas analises mecénicas, fisicos ou quimicos, ensaios, probas, e
experiencias cos materiais, ou partes da construcion ordénense polo Director da Obra, que
seran executados polo Laboratorio que designe a Direccion, sendo os gastos que se
ocasionen por conta do Contratista, dentro dos limites establecidos no artigo 1.7 deste
Prego de Condicions.

ARTIGO 2.2. - AUGA

Na composicion dos morteiros e formigéns, e nos lavados de areas, pedras e
fabricas, utilizaranse soamente augas que cumpran as prescricions esixidas no artigo 27
da Instrucion de formigon estrutural (EHE-99).

ARTIGO 2.3. - CEMENTOS

O cemento satisfara as prescricions do Prego de prescricions Técnicas Xerais
para a recepcion de cementos, asi como o artigo 26 da Instrucion de formigén estrutural
(EHE-99)

A capacidade dos silos de cemento que se dispofian en obra, serd como minimo a
necesaria para o funcionamento normal das instalacién é de formigonado durante dous
dias.

O cemento que se utilice para a confeccion de cimentacions e obras de fabrica,
sera Portland-350, sempre que as caracteristicas do terreo o permitan. No caso contrario
disporase un cemento apropiado ao ambiente, que de resistencias similares, e que debera
ser aprobado polo Director.

Cada partida de cemento someterase a unha serie completa de ensaios a sta
recepcion en obra. Estes ensaios seran indicados polo Director. os resultados deberan
merecer a aprobacién deste, para poder ser utilizados na obra.
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ARTIGO 2.4. - ARIDOS PARA FORMIGONS

Os éaridos procederan de graveiras ou produciranse en canteira por trituracion,
pero non indiferentemente, pois a sUa orixe e uso, en cada caso, debera ser a probada
polo Director da Obra.

As caracteristicas fisicas e quimicas dos aridos reuniran as condicions prescritas
no artigo 28 da Instrucion de formigén estrutural (EHE-99)

Os éaridos procedentes de graveiras lavaranse e clasificaran mecanicamente. Os
procedentes de canteiras trituraranse, lavaran, no seu caso, e clasificaranse
mecanicamente.

Almacenaranse de forma que non se mesturen con materiais estrafios. os aridos
de diferentes tamafios serdn almacenados en montdns separados.

Os aridos clasificaranse en tres tamafios, a denominacion dos cales é a que
segue:
- Area, de tamafio inferior a sete (7) milimetros.
- Grava, de tamafio inferior a trinta (30) milimetros.
- Grava, con tamafio comprendido entre trinta (30) e sesenta (60) milimetros.

Realizarase 0 ensaio de perda de peso en solucién de sulfato sédico ou
magnésico, co fin de determinar a resistencia fronte a xeada, sempre que o considere
oportuno o Director.

Os éridos, unha vez limpos e clasificados, almacenaranse de forma que non se
mesturen con materiais estrafios. O Director podera precisar a capacidade de
almacenamento das diferentes categorias de aridos. Habida conta o ritmo de formigonado,
tomaran todas as precaucions necesarias para que os finos que poidan acumular sobre a
area de almacenamento ou os silos, non poidan entrar a formar parte dos formigons.

2.4.1. - Area

A curva granulométrica cumprira as condiciéns esixidas na Instrucion EHE-99

O material a empregar cumpriri o seguinte:

Caracteristicas Norma de Ensaio Limites
Terréns de arxila M.Y. 1.4 a (IETCC) Méx. -1,0%
Reactividade M. Y. 1.4 a (IETCC) Ningan

Perda 5 ciclos SO2En la2 NLT -15863 Méx. -2,0%
Silicatos inestables M.Y.1.4f(IETCC) Ningan
Compostos terrosos M.Y.14f(IETCC) Ningun
Materia orgénica prexudicial |M. Y. 1.4 f(IETCC) Non prexudicial

2.4.2. - Arido groso
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Caracteristicas Norma de Ensaio Limites
Terréns de arxila M.Y. 1.4 a (IETCC) Méax. -0,25%
Particulas brandas M.Y.1.4i(IETCC) Max. -0,5%
Reactividade M.Y. 1.4 e (IETCC) Ningun
Silicatos inestables M. Y. 1.4f(IETCC) Ningun
Compostos ferrosos M.Y.1.4f(IETCC) Ningun
Perda 5 vciclos SO4ENn|NLT -15863 Max. -12,0%
Desgastea NLT -14972 Max. -30,0%

A grava e a grava deberan sempre estar limpas de terras e materias estrafias.
Non seran laxedos e elixiranse sempre de forma que non predomine un mesmo tamafio. A
relaciéon entre a dimensién menor & maior dun mesmo canto de grava ou grava non sera
inferior a un terzo.

ARTIGO 2.5. - FORMIGONS

Os formigons que se utilice en obra, cumpriran as prescricions técnicas impostas
no artigo 30 da Instrucion de formigon estrutural (EHE)

Os formigdns utilizados para a execucién da capa de regularizacién ou limpeza,
deberan ter unha resistencia caracteristica minima de 20 N mm?>.

Os formigdns utilizados para a execucion das cimentacions en masa deberan
alcanzar unha resistencia caracteristica minima en obra de 20 N mm?®.

Os formigéns utilizados en cimentacions armadas, muros, vigas, piares e forxados
de cuberta, deberéan alcanzar unha resistencia caracteristica minima en obra de 25 N mm?
aos 28 dias.

En caso de atopar zonas de terreos agresivos para o cemento Portland,
confeccionarase o formigdn de cimentacions e ancoraxes, co cemento mais apropiado de
acordo co Director, debendo alcanzarse neste caso unha resistencia caracteristica minima
en obra igual & especificada para cada caso nos apartados anteriores.

Asi, o formigén queda definido polas sUas resistencias caracteristicas, que para o0s
distintos tipos seran: HA ao HM (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50)

Para establecer a dosificacion o Construtor debera recorrer a ensaios previos co
obxecto de conseguir que o formigdn resultante satisfaga as condiciéns que se lle esixen
neste Prego.

A dosificacion dos distintos materiais farase sempre en peso, coa excepcion dos
aridos que poderan dosificarse en peso ou volume. Comprobarase sistematicamente o
contido de humidade dos aridos para corrixir, en caso necesario, a cantidade de auga.

No ensaio do cono de Abrams non se admitirAn, en principio, descensos
superiores a dous (2) centimetros. Para cada caso o Director fixara, a proporcién auga-
cemento, a cal, & vista de sucesivos ensaios, determinara finalmente, segundo o tipo de
formigén e 0 maximo descenso tolerable no ensaio anteriormente citado
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Aditivos
Terase en conta o disposto no ARTIGO 29.1 da Instrucion EHE-99
En principio os aditivos clasificaranse en:

Aireantes
Plastificantes, retardadores, acelerantes quimicos
Cloruro célcico

Aireantes seran o0s materiais que, engadidos durante o mesturado, orixinan
burbullas de 0,15 mm. a 1 mm. de didmetro ocluidas no interior do formigon.

Deberan cumprir as seguintes caracteristicas:

1) A resistencia a compresion, a calquera idade, do formigbn contendo
aireante, non seré inferior ao 90% da obtida nun formigbn de iguais
caracteristicas, pero sen o aditivo.

2) A dosificacion do aireante non excedera do 4% en peso do cemento
utilizado como conglomerante.

3) A porcentaxe de exudacion de auga de formigén que contén o aditivo, non
excedera do 65% da exudacion que produce o mesmo formigén sen a
adicion.

Plastificantes, retardadores e acelerantes quimicos

Seran os aditivos quimicos que se engaden ao formigon en obra coa intencién de

obter algunhas das propiedades seguintes:

Tipo 1. - Mesturar con menos contido de auga

Tipo 2. - Mesturar con comezo de forxado retardado
Tipo 3. - Mesturar con comezo de forxado acelerado
Tipo 4. - Efecto retardador e menor cantidade de auga
Tipo 5. - Efecto acelerador e menor cantidade de auga

As esixencias fisicas para estes aditivos seran as seguintes:

TIPOS
PROPIEDADES 1 2 3 4 5
contido da auga % 90 - - 95 95

Tempo de forxado- desviacion do patrén en horas

Inicial
Minimo - +1 -1 +l -1
Maximo 1 +3 -3 +3 -3
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Resistencia a compresion en %

3 dias 110 90 125 110 125
7 dias 110 90 100 110 110
28 dias 110 90 100 110 110
6 meses 100 90 90 100 100
1 ano 100 90 90 100 100
Retrac. Max. |135 135 135 135 135

Os % refirense a un formigdén de control tipo sen aditivo.

C) O material utilizado como aditivo debera reunir as seguintes caracteristicas:

Contido eNnci2 QUE MINIMO.....uuuuiiiiiiiiee it e e e e ee e ee e 7%
Contido en cloruros de alcalis............uuuvuiiiiiiiiiiiiiiie e 2% Contido eng »
Mg MAXIMO...eteiiee ittt ettt e e 0,5% Outras impurezas
MAXIMO. ...ttt e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eenaabbereeeas 1,0%

240 1 1] 0 0 O PP PP PTTRTRPR 100% que pasa
A OIMIMN e e e e e e e e e e e eeaeeees 80% que pasa
O 0 ] T 10% que pasa

Sera presentado en sacos impermeables que indiquen peso, nome do fabricante e
marca do produto.

En calquera caso o Director decidird sobre a conveniencia de utilizar tales
produtos. Os ensaios que haberan de efectuarse, para determinar as proporcions
excelentes axustaranse, sempre que sexa posible, aos ensaios normalizados do
Laboratorio Central de Ensaios de Materiais de Construcion dependente do Ministerio de
Fomento.

En todos os casos o formigén se fabricara con adicién de produtos plastificantes,
entendéndose por talles os que se engaden durante a amasada das mesturas co fin de
poder reducir a cantidade de auga correspondente & consistencia desexada.

ARTIGO 2.6. - MORTEIROS

Definense os morteiros de cemento como a masa constituida por arido fino,
cemento e auga. Eventualmente pode conter algun produto de adicién para mellorar as
sUas propiedades, como contrarrestar a retraccion, a utilizacion da cal debera ser
aprobada, previamente, polo Enxefieiro Director.

Para o seu emprego nas distintas clases de obra, establécese a seguinte
dosificacion de morteiro: Unha (1) parte de cemento, tres (3) partes de arido fino, ambas
as duas medidas en volume, e suficiente auga para dar & mestura unha consistencia
axeitada para a sUa aplicacion en obra.

A resistencia caracteristica minima do morteiro serd 21 N mm?

Para a sua fabricacion s6 poden empregarse areas naturais, ou procedentes de
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A sUa granulometria estara dentro dos limites que se especifican a continuacion:

% que pasa

Area natural

Area de insistencia

Baruto

4,76mm 100 100
2,38mm 95-100 95-100
1,19mm 70 - 100 70 - 100
0,595mm 40-75 40-75
0,297mm 10- 35 20-25
0,149mm 2-15 10-25
0,074mm - 0-10

Non haberd mais que un 50% retido entre dous barutos cales queira consecutivos,
nin mais dun 25% entre os barutos de luz 0,297 mm. e 0,149 mm.

Unha vez definida a dosificacién do morteiro, non se admitiran cambios no modulo
de finura da area, superiores a 0,20 (sendo o médulo de finura, a suma das porcentaxes
retidas en cada baruto dividida por 100).

No caso particular de que se trate de morteiros de cemento Portland, os tipos e as

dosificacions son as marcadas neste cadro:

Tipo Cemento (tm.) Area (m°) Auga (m°)
1:3 0,440 0,975 0,260
1:4 0,350 1,030 0,260
1:6 0,250 1,100 0,255

A dosificacion do cemento deste morteiro serq a marcada. Non en tanto, o Director
podera modificar tal dosificaciéon, en mais ou en menos cando as circunstancias da obra o
aconsellen, xustificandoo debidamente, mediante un novo estudio e os ensaios oportunos.

ARTIGO 2.7. - MOLDES, CIMBRAS E ENCOFRADOS

Deberan cumprir o disposto no artigo 65 da Instrucién EHE-99.

As caras interiores dos moldes e encofrados non deixaran pegada superior a dous
(2) milimetros e unha vez usados seran coidadosamente rectificados e limpados.

Os modelos a utilizar seran previamente presentados ao Director de Obra para a

sUa aprobacion.

Os encofrados de madeira serdn agargalados e de rixidez abonda para que non
sufran deformaciéns co vibrado do formigén, nin deixar escapar morteiro polas xuntas.

A disposicion das cimbras, medios auxiliares, etc., sera proposta polo Contratista

ao Director.

A madeira sera aserrada nova, a que vaia estar en contacto co formigon, se
encalara ou lavara previamente con auga calcaria, a que provefia de anteriores usos
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presentarase limpa de formigdn e impurezas, exenta de curvaturas e buratos cumprindo
as mesmas condicidéns xerais que na recepcion de madeira para encofrados.

Cando non se comprobe este punto, 0 nimero de postas non serd maior de tres

3).

A disposicién xeral das uniéns realizarase favorecendo o traballo a compresion da
madeira.

Os cravos distribuiranse uniformemente na superficie de contacto de ambas as
duas pezas a unir, e 0 mais afastado posible entre si, con separacién aos bordos e entre
eixes non menor de seis diametros do cravo na direccion da madeira de expresién menor.

Sempre que se poida os cubrexuntas seran dobres. Sempre que caiban na
superficie a cravar tenderase a cravos de diametro pequeno en madeiras duras. Os
empalmes de tdboas en taboleiros realizaranse sen que as colaterais estean empalmadas
no mesmo punto.

Os empalmes de costelas, tomapuntas e sopandas realizaranse con dobre
cubrexunta de igual escuadria e lonxitude a cada lado da xunta, non menor de ddas veces
o lado maior da escuadria que se empalma.

Cando tefian que quedar retais, chafrans, etc. empregaranse berenxenas de polo
menos 15 x 15 mm.

Os cofres non teran aberturas superiores a 1 mm. para o cal a madeira aserrada
en contacto co formigon se disporase a tope.

Nos costeiros de muros disporanse aberturas provisionais de 250 cm2 de
superficie, a separacion vertical e horizontal non maior de 1 e 2 m., respectivamente, para
limpeza eventual e comprobacion de que o formigdn montén o cofre. Disporase unha
abertura na parte inferior dos soportes de 250 cm2 de superficie.

Os extremos dos taboleiros irdn cosidos a outros taboleiros ou a elementos
auxiliares como collarins na parte superior dos soportes.

O cofre independizarase de medianeiras nas xuntas de dilatacién e articulaciéns
para non coartar o libre movemento do elemento de formigén a endurecer.

Cando entre taboleiros ou taboleiro e encofrado perdido se dispofian separadores
ou tirantes, coidarase de poder retiralos sen que poidan quedar embebidos no formigén,
salvo especificacion en contra do Director, enchéndose posteriormente 0s 0cos con
morteiro de cemento 1 :3.

Disporanse os tirantes tensandoos e abrazando exteriormente as costelas do
taboleiro.

Cando a resistencia do terreo sexa inferior a 1 kgcm2 disporanse retais de
taboleiros baixo as cufias das tornapuntas.

Para elementos lineais horizontais, a luz de van non sera maior de cinco metros e
a frecha maxima admitida para elementos a flexion sera de 11500 e nunca maior de 2 cm.
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da separacion entre apoios.

Non se permitird a circulacién de operarios entre puntais unha vez rematado o
encofrado, en todo caso realizarase xunto a puntais arriostrados sen golpealos.

A circulacién sobre taboleiros de fondo, de operarios eu carretas manuais
realizarase repartindo a carga sobre taboleiros ou elementos equivalentes.

Non se transmitirdn ao encofrado vibracions de maquinas.

En épocas de fortes ventos tensaranse con cables ou cordas, polo menos os
encofrados de elementos verticais de formigdn con esvelteza maior de 10.

En épocas de fortes chuvias protexeranse os fondos de vigas e forxados con
lonas impermeabilizadas ou plasticos.

Non se traballard en encofrados, cando haxa ventos superiores a 50 kmh, na
proximidade a lifias eléctricas ou na mesma vertical que outros operarios sen proteccion.

Os paneis dos encofrados metalicos teran a sua estrutura formada por perfis en 1,
'Y UY as slas paredes seran de chapa de 2 a 4 mm. de espesor, fixadas con soldadura.

As pezas deberan estar exentas de curvaturas e crocaduras e as slas caras
estaran completamente lisas sen raspaduras e limpas de formigbn e impurezas,
admitindose unha tolerancia méxima na sua frecha do 2%.

Nos extremos de cada peza, nos cantos, levardn uns machos ou véastezas, 0s
cales penetraran nos orificios doutro taboleiro, o que lles permite obter varias dimensiéns
de acordo coa seccion da estrutura a encofrar.

Para a sua colocacion en primeiro lugar, reformularase a estrutura a encofrar
mediante uns elementos de base que consisten nunhas laminas de aceiro cunha serie de
buldns dispostos sobre estas, de maneira que a aresta interior dos devanditos elementos
coincida co que vai ser o paramento definitivo da estrutura xa formigonada. Unha vez
situados estes elementos da base, procédese a montaxe dos paneis.

Os paneis non se poden limpar con gaséleo.

A temperatura maxima de uso do encofrado sera de 35°C.

A separacion maxima entre paneis sera de 1,5 mm. para evitar a perda
de Teitada.

ARTIGO 2.8. - ACEIRO EN REDONDOS

O aceiro en redondos cumprira as prescricions impostas para as barras de aceiro
nos artigos 31 e 32 da Instrucién EHE-99.

En todo caso, o control de calidade dos novos aceiros en redondo empregados na
obra efectuarase a nivel medio conforme se define na citada Instrucién.
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O material empregado obterase do policloruro de vinilo con alta resistencia ao impacto e
coas propiedades que se indican a continuacion:

2.9.1. - PROPIEDADES DO PVC RIXIDO

Propiedades | Unidades | valor Tipico | Método de ensaio
Xenerais
Densidade Grcem® 1,35 - 1,46 UNE 53.020
Absorcion auga Mr cm? max. 4 DIN 8061
indice refraccion ’ 1,52 - 1,55 ASTM D 495
Inflamabilidade autoextinguible -
Propiedades | Unidades | valor Tipico | Método de ensaio
Mecénicas
(a 23° e 50% humidade)

Mpa 49 UNE 53023
Resistencia & traccion
Alongamento & rotura | % 80 UNE 53023
Modulo de
elasticidade Kg cm? 30000 -
Resistencia ao
impacto - non rompe DIN 53453
Dureza shore D

- 78 - 80 DIN 53505
Propiedades | Unidades | valor Tipico [ Método de ensaio
Técnicas (a 20°)
Coeficiente de
dilatacion lineal K 8x10 UNE 53126
Condutividade Kcal m.h.K. 0,13 UNE 53037
térmica
Vicat C 79 UNE 53118
Calor especifica Cualgr. C -
Propiedades | Unidades | valor Tipico | Método de ensaio
Eléctricas
(a 20° C e 50% humidade)
Rixidez dieléctrica Kv mm 30-35 UNE 53030102
Resistencia cm 10" UNE 53102
transversal
Constante dieléctrica| - 3,4 -
(a 60 Hz)
Resistividade - 12 DIN 53482
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[ superficial | |10 |

2.9.2. - RIXIDEZ CIRCUNFERENCIAL ESPECIFICA

Ao igual que a canalizacion de PVC liso para saneamento, a caracteristica
principal que define a canalizacién corrugado € a sua rixidez circunferencial especifica.

A rixidez dun tubo é a suUa resistencia a deformacion baixo carga.

Para unha mesma deformacion, un tubo enterrado admite condiciébns de
enterramento mais duras cando a sUa rixidez & maior.

A rixidez (RCE) dun tubo vén definida por:
E=Y.l.Dm’
onde:

Y= médulo elasticidade que é funcién do material do tubo.
I= momento de inercia da parede do tubo.
Dm= didmetro medio do tubo

Para un material dado, o desefio do tubo daranos un valor de | e Dm que definiran
a rixidez RCE

Practicamente, a rixidez determinase no laboratorio mediante Ensaio de Flexion
transversal, segundo norma UNE 53.323 que consiste en aplicar a probeta, colocada entre
dous tose paralelos, unha carga crecente ata alcanzar unha deformacién do 5% do seu
didmetro interior medio.

ARTIGO 2.10. - EQUIPOS MECANICOS E ELECTRICOS

Serdn os descritos nos Cadros de Prezos e Presupostos, podéndose admitir
variantes que teran que ser aprobadas previamente pola Direccion de Obra.

O Contratista estara obrigado a presentar as marcas, tipos e descricion dos
equipos previamente ao seu colocacion, para a sua seleccion e oportuna aprobacion pola
Direccion da Obra.

ARTIGO 2.11. - MESTURAS BITUMINOSAS

Realizaranse de acordo co que especifica os artigos 541 e 542 do PG-3, habida
conta as seguintes condicions:

- O valor minimo do coeficiente de pulido acelerado do arido a empregar en capas de
rodadura sera de corenta centésimas (0,40) determinado de acordo coas Normas NL
T-17672 Y NL T -1 7573.

- O arido falezo sera area procedente de insistencia.

- O filler sera de achega, podéndose empregar para este fin cemento PA-350 ou
calquera outro produto comercial previamente aprobado polo Enxefieiro Director de
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Obra.

- A densidade a obter serd como minimo a noventa e sete por cento (97%) da obtida
aplicando a férmula de traballo a compactacion prevista no método Marshall segundo
anorma NL T -15975.

ARTIGO 2.12. - BASEE GRANULAR

A base granular estara formada por unha mestura de aridos total ou parcialmente
machucados, cunha granulometria conxunta de tipo continuo.

A sUa execucion inclie as operacidéns seguintes, reiteradas cantas veces sexa
preciso:

- Extensién dunha tongada
- Compactacién dunha tongada

Condicions xerais

Os materiais a empregar procederan da insistencia e trituracion dunha pedra de
canteira ou grava natural, ou dunha mestura intima destes con gravas naturais, areas,
escorias, chans seleccionados ou outros materiais locais.

Composicion granulométrica

A fraccion pendida polo baruto 0,080 L TNE 7050 sera menor que a metade (12)
da fraccién pendida no baruto 0,40 UNE 7050 (NL T -10472).

A corvo granulométrica dos materiais estara comprendida entre un dos fusos
seguintes, non debendo presentar inflexiéns. O fuso a empregar serda fixado polo Director
de Obra.

O tamafio maximo non pasara a metade (12) do espesor da tongada compacta.

EilnEelras e Barutos Pendido ponderal Acumulado (%)
50 100 -

40 70 - 100 100

25 55-85 70-
100

20 50 - 80 60 - 90
10 40 - 70 45 -75
5 30 - 60 30-60
2 20-50 20-50
0,40 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15
Calidade

O coeficiente de calidade medido polo ensaio dos anxos (NL T -14972), sera
inferior a trinta e cinco (35).
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Plasticidade

O limite liquido (LL) (NL T -10572) ser4 menor de vinte e cinco (25) (LL 25). O
indice de plasticidade (IP) (NL T -1 0572) Y (NL T -1 0672) non medible.
O equivalente de area (EA) (NL T -1 1372) sera superior a trinta (30) (EA30).

ARTIGO 2.13. - SUBBASE GRANULAR
Sera de aplicacidn o prescrito no artigo 500 do PG-3.

A composicién granulométrica: O fuso a aplicar sera un do 51, 52 ou 53 definidos
no cadro 500.1 do Prego PG-3.

ARTIGO 2.14. - BORDOS E RIGOLAS DE FORMIGON
Definicion

Os bordos e rigolas de formigdn son elementos prefabricados de formigon que se
utilizan para delimitacion de calzadas, beirarrias, illotes, paseos e outras zonas.

Poden estar constituidos na sia integridade por un so tipo de formigon en masa
ou estar compostos por un nucleo de formigdn en masa e capa de morteiro de rematado
nas suas caras vistas.

Normativa técnica

Pregos e instrucions de aplicacién obrigatoria

Os formigdns e as sllas compofientes elementais, cumpriran as condiciéns da
vixente "Instrucion de Formigon Estrutural.

Os bordos e rigolas de formigén cumpriran as condicions esixidas na Norma UNE
127025-91.

Condiciéns xerais

As caracteristicas de composicién, rematado, aspecto, xeométricas, fisicas e
mecanicas dos bordos e rigolas prefabricados de formigén cumpriran o especificado na
Norma UNE 127025-91.

Os ensaios poderan realizarse a calquera idade, reflectindo esta no seu resultado,
pero deberase ter en conta, para flexion, a data a partir da cal o fabricante garante esta
resistencia.

Materiais

Os materiais empregados na fabricacion de bordos e rigolas de formigon
cumprirdn o especificado na Norma UNE 127025-91 sen prexuizo do establecido na
vixente "Instrucién de Formigdn Estrutural”.
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Aspecto

Os bordos e rigolas non presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliacions, gretas ou
rebabas en cara vista.

Nos bordos e rigolas de dobre capa é admisible que nas caras non vistas, a textura poida
ser totalmente pechada. Nestes débraa capa cubrira totalmente as caras vistas das pezas.
Tampouco sera admisible a aparicién nas superficies da cara vista de &ridos provenientes
do nucleo.

ARTIGO 2.15. - BALDOSAS DE CEMENTO
Definicién

As baldosas de cemento son elementos fabricados con cemento, aridos e aditivos
con ou sen colorantes, obtidos por compresién, vibracién ou ambos os dous sistemas &
vez, empregados na execucion de pavimentos e revestimentos.

Normativa Técnica

Os compofientes elementais cumpriran as condicions da vixente "Instrucion de
Formigén Estrutural”.

- UNE 127001-90. Baldosas de cemento. Definicions. Clasificacion.
Caracteristicas e recepcion en obra.

- UNE 127001-1 M-94. Baldosas de cemento. Definiciéns. Clasificacion.
Caracteristicas e recepcion en obra.

- UNE 127002-90. Baldosas de cemento. Determinacion do coeficiente de
absorcion de auga.

- UNE 127003-90 EX. Baldosas de cemento. Ensaio de permeabilidade e
absorcién de auga pola cara vista.

- UNE 127004-90. Baldosas de cemento. Ensaio de xeladicidade.

- UNE 127005-1-90. Baldosas de cemento. Determinacion ao desgaste por
abrasion. Método da plataforma xiratoria ou de vaivén.

- UNE 127005-2-90 EX. Baldosas de cemento. Determinacion da resistencia ao
desgaste por abrasion. Método do disco.

- UNE 127006-90. Baldosas de cemento. Determinacion da resistencia a flexion.

- UNE 127007-90. Baldosas de cemento. Determinacion da resistencia ao
choque.

Caracteristicas xeométricas

A determinacién de todas as caracteristicas xeométricas da as baldosas de
cemento levarase a cabo de acordo coa Norma UNE 127001-90.

As baldosas estaran perfectamente moldeadas e a sta forma e dimensiéns seran
as indicadas no documento n° 4 Presuposto.
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ARTIGO 2.16. - MATERIAIS PARA TAPAS, ESCALAS E PATES PARA REXISTRO

As Tapas de formigén armado deberan ser construidas de tal maneira que sexa
doado o seu levantamento, para iso iran providas do dispositivo axeitado.

As metalicas e de fundicién levaran cerco e dispositivos de fecho seguro que
impidan que as abran persoas alleas.
As escalas metalicas iran ben suxeitas as fabricas e o material sera de ferro forxado e
platinas.

Os pates seran resistentes, en aceiro con proteccion externa de caucho ben
suxeitas & obra de fabrica.

ARTIGO 2.17. - SINAIS METALICOS RETRORREFLECTANTES MEDIANTE LAMINAS
CON MICROESFERAS DE VIDRO

Definicion

Este artigo ten por obxecto determinar as caracteristicas que deben cumprir os
sinais metalicos retrorreflectantes de circulacion utilizadas na sinalizacion vertical.

O caracter retrorreflectante destes sinais obtense adherindo as mesmas laminas
prefabricadas na composicion das cales entran microesferas de vidro.

Normativa técnica

Normas basicas de referencia

Norma UNE 135330-93 "Sinalizacién vertical. Sinais metalicos retrorreflectantes
mediante laminas con microesferas de vidro. Caracteristicas e métodos de
ensaio".

Forma, dimensiéns e cores

Dos sinais

A forma, dimensiéns e cores, axustaranse ao que especifica o Catalogo oficial de
Sinais Verticais de Circulacién de Marzo de 1.992, elaborado pola Direccién Xeral de
Estradas, asi como &s "Recomendaciéns para a Sinalizacién Informativa Urbana"
A.LLM.P.E., no referente a sinalizacion informativa.

Todos os sinais deberan ir pintadas no reverso de cor gris. Asi mesmo, levaran a
inscricion A.M. e o Escudo da Vila en caracteres negros de cinco centimetros (5 cm) de
altura. Tamén figurardn ao dorso de todas as placas a data de fabricacion e as
referencias do fabricante. Estas inscricibns deberan levalas tamén os carteis
complementarios, reducindose o seu tamafio se fose necesario.

As pinturas que se empreguen na fabricacién dos sinais, axustaranse en canto a
calidade e tonalidade ao que se especifica no artigo "Pinturas a empregar en sinais de
circulacion” do presente Prego.

O material que constitie os sinais serd de chapa branca de aluminio doce de
primeira fusion cun espesor dun milimetro e 8 décimas (1,8 mm) con tolerancia de 2
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décimas de milimetro (2,0 mm).

O material que constitie os carteis informativos sera de aluminio extrusionado de
tres milimetros (3 mm) de espesor ou de chapa galvanizada formada por perfis tipo
M.O.P.U.

Os simbolos e orlas exteriores, terdn un relevo de dous ou tres milimetros (2-3
mm). Non obstante e logo de autorizacién de los Servizos Técnicos da Area de
Circulacion poderan anularse estes relevos.

Todos os sinais teran un reforzo perimetral de vinte e cinco milimetros (25 mm) de
anchura que estara formado pola mesma chapa de sinal dobrado en angulo recto. No
caso de sinalizaciéon por mddulos este reforzo poderd exceptuarse nos laterais.
Toleraranse variacions de dous milimetros e medio (2,5 mm).

Os sinais tipo R-400 a R-R-403b disporan de bordo perimetral de oito pares de
orificios. Os centros de cada par corresponderanse cos vértices dun octégono regular
inscrito na circunferencia que forma o bordo exterior do sinal.

O material reflectante de que constan os sinais debera cumprir co especificado no
presente artigo.

Dos soportes dos sinais

Os postes, pezas de ancoraxe, varandas, valla de conducién peonil, galla, etc,
serdn de chapa ou perfil de aceiro galvanizado. As dimensions destes elementos
ateranse as que figuren nos planos do correspondente proxecto, e o galvanizado
axustarase ao establecido na Norma UNE 135312-98 "Sinalizacién vertical. Ancoraxes
para placas e lamas utilizadas en sinais, carteis e paneis direccionais metalicos.
Caracteristicas e métodos de ensaio”" e UNE 135314-98 "Sinalizacion vertical.
Tornilleria e perfis de aceiro galvanizado empregados como postes de sustentacién de
sinais, carteis laterais e paneis direccionais. Caracteristicas e métodos de ensaio". No
seu defecto utilizarase a norma UNE 37508-88 "Recubrimentos galvanizados en quente
de pezas e artigos diversos".

O sistema de recubrimento dos postes destinados a suxeicion de mddulos de
sinalizacién informativa sera o de plastificado por sistema de sinterizacion de leito
fluido.

Todos os parafusos, roscas e arandelas que se utilicen seran cadmiar.

O diametro dos orificios destinados a facilitar a suspensién sera de nove milimetros (9
mm).

ARTIGO 2.18. - PINTURAS A EMPREGAR EN SINAIS DE CIRCULACION
Definicién

Definense como pinturas a empregar en sinais de circulacion, aquelas pinturas de
rematado que cumpren as condiciéns esixidas no presente artigo.

Normativa técnica
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Normas basicas de referencia

Norma UNE 135331-94 "Sinalizacién vertical. Sinais metalicos, zona non
retrorreflectante, pinturas. Caracteristicas e métodos de ensaio".

Normas de obrigado cumprimento

- UNE 48102-56. Definicions e nomenclatura na industria de pinturas e vernices

- UNE-EN 971-1-96. Pinturas e vernices. Térmicos e definicibns para materiais
de recubrimento. Parte 1: Termos xerais.

- UNE-EN 21512-95. Pinturas e vernices. Toma de mostra de produtos en forma
liguida ou en pasta

- UNE-EN 23270-93. Pinturas, vernices e as suas materias primas. Temperaturas
e humidades para acondicionamento e ensaio.

- UNE-EN-ISO 1513-96. Pinturas e vernices. Exame e preparacion das mostras
para ensaio.

ARTICULO 2.19. - MARCAS VIAIS
Definicién

Definese como marca vial, reflectorizada ou, non aquela guia éptica situada sobre
a superficie da calzada, formando lifias ou signos, con fins informativos e reguladores do
tréfico.

As marcas viais poden ser permanentes ou temporais. A vida Gtil das marcas viais
temporais esta limitada & duracién das obras na via publica. Por razéns de seguridade, a
vida (til das marcas viais permanentes, deberia ser tan longa como fose posible.

A forma, dimensiéons e cores das marcas viais, axustarase & Normalizacién de
Elementos Construtivos.

Normativa Técnica

Normas basicas de referencia

Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da
Direccién Xeral de Estradas (PG-3).

Prego de Condicions da Sinalizacion Horizontal de Estradas sobre Pavimentos
Flexibles, da Direccion Xeral de Estradas (Outubro de 1990).

Norma UNE EN 1436-98 "Materiais para sinalizacion vial horizontal. Comportamento
das marcas viais aplicadas sobre a calzada".

Materiais

Na aplicacion das marcas viais utilizaranse pinturas, termoplasticos de aplicacién en
guente, plasticos de aplicacién en frio,
ou marcas prefabricas que cumpran o especificado no presente artigo.
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Naqueles casos excepcionais, nos que emprego resulte xustificado, se podera
reflectorizar a marca vial mediante a incorporacion, por premesturado e/ou postmesturado,
de microesferas de vidro a calquera dos materiais anteriores. A presenza de microesferas
de vidro permite a retrorreflexion das marcas cando son iluminadas polos faros dun
vehiculo.

Os materiais cumpriran o especificado no artigo de "Pinturas a empregar en
marcas viais" do presente prego.

Execucion das obras

O Contratista comunicard por escrito ao Director das obras a relacion de empresas
subministradoras dos materiais a utilizar na fabricacién das marcas viais obxecto da
aplicacion, asi como a marca comercial, ou referencia, que as devanditas empresas dan a
esa clase e calidade.

Preparacion da superficie de aplicacion

Antes de proceder & aplicacion da marca vial realizarase unha inspeccién do
pavimento co fin de comprobar o seu estado superficial e posibles defectos existentes.
Se a superficie presentase defectos ou ocos notables, corrixiranse o0s primeiros, e
encheranse os Ultimos, con materiais de analoga naturaliza que os daquela, antes de
proceder 4 extension da pintura.

E condicién indispensable para a aplicacién da pintura sobre calquera superficie,
gue esta se atope completamente limpa, exenta de material solto ou mal adherido, e
perfectamente seca.

Cando sexa necesario levarase a cabo unha limpeza da superficie para eliminar a
sucidade, area, barro e outros elementos contaminantes que influiran negativamente na
calidade e durabilidade da marca vial. Para eliminar a sucidade, e as partes soltas ou
mal adheridas, que presenten as superficies de morteiros ou formigdns, empregaranse
cepillos de pugas de aceiro; podéndose utilizar cepillos con pugas de menor dureza nas
superficies bituminosas. A limpeza do po das superficies a pintar levarase a cabo
mediante un lavado intenso con auga.

A marca vial que se aplique serd, necesariamente, compatible co substrato
(pavimento ou marca vial antiga, ver tdboas de "Criterios de compatibilidade entre tipos
de pintura" e "Criterios de compatibilidade entre tipos de pintura e pavimento", no caso
contrario debera efectuarse o tratamento superficial mais axeitado (borrado da marca
vial existente, aplicacion dunha imprimacion, etc).

Para a eliminacién de marcas viais queda expresamente prohibido o emprego de
decapantes asi como os procedementos térmicos. Por iso, debera utilizarse algin dos
seguintes métodos de eliminacién que, en calquera caso, debera estar autorizado polo
Director das obras:

Auga a presion
Proxeccién de abrasivos

Fresado, mediante a utilizacibn de sistemas fixos rotatorios ou flotantes
horizontais.

Premarcado
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Previamente & aplicacion dos materiais que conformen a marca vial, levarase a
cabo un coidadoso reformulo das obras que garanta a correcta terminacion dos
traballos. Para iso, cando non exista ningun tipo de referenciacion axeitado, crearase
unha lifia de referencia, ben continua ou ben mediante puntos como se estimen
necesarios separados entre si por unha distancia non superior a cincuenta centimetros
(50 cm).

Limitaciéns da execucion

A aplicaciéon dunha marca vial efectuarase, cando a temperatura do substrato
(pavimento ou marca vial antiga) supere polo menos en tres graos centigrados (3° C) ao
punto de orballo. A devandita aplicacion, non podera levar a cabo se o pavimento esta
hamido ou a temperatura ambiente non estd comprendida entre 0s cinco e 0os corenta
graos centigrados (5° C -40° C), ou se a velocidade do vento fose superior a vinte e cinco
quilémetros por hora (25 km/h).

Sobre as marcas recén pintadas debera prohibirse o paso de todo tipo de trafico
mentres dure o proceso de secado inicial destas.

ARTICULO 2.20. - PINTURAS A EMPREGAR EN MARCAS VIAIS
Definiciéns

Este artigo ten por obxecto establecer os requisitos que deben cumprir os
materiais empregados na sinalizacién horizontal.

Os materiais a que fai referencia este Artigo son:

Pinturas,
Termoplasticos de aplicacion en quente,

Plasticos de aplicacién en frio, e

Materiais de postmesturado: microesferas de vidro, granulados
antiescorregadizos e mesturas de ambos os dous.

Normativa técnica

Pregos de condiciéns basicos de referencia

Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da Direccion
Xeral de Estradas (PG-3).

Normas UNEN de obrigado cumprimento

UNE 135200-2-97-EX "Equipamento para a Sinalizacion Vial, Sinalizacion
horizontal. Parte 2: Materiais. Ensaios de laboratorio”.

UNE-EN 1436-98 "Materiais para sinalizacion vial horizontal. Comportamento das
marcas viais aplicadas sobre a calzada".

UNE-EN 1423-98 "Materiais para sinalizacion vial horizontal. Materiais de
postmesturado. Microesferas de vidro, granulados antiescorregadizos e mesturas de
ambos os dous".

UNE-48102-56 "Definiciéns e nomenclatura na industria de pinturas e vernices".
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UNE-EN 971-1-96 "Pinturas e vernices. Termos e definicibns para materiais de
recubrimento. Parte 1: Termos xerais".

UNE-EN 21512-95 "Pinturas e vernices. Toma de mostra de produtos en forma
liquida ou en pasta".

UNE-EN 23270-93 "Pinturas, vernices e as sllas materias primas. Temperaturas e
humidades para acondicionamento e ensaio".

UNE-EN-ISO 1513-96 "Pinturas e vernices. Exame e preparacion das mostras para
ensaio".

ARTIGO 2.21. - OUTROS MATERIAIS NON ESPECIFICADOS NO PRESENTE
CAPITULO

Os demais materiais que, sen especificarse neste Prego haxan de ser
empregados en obra, seran de primeira calidade e non poderan utilizarse sen antes ser
recofiecidos polo Director de Obra, que podera rexeitalos se non reunisen, ao seu xuizo,
as condicidns esixibles para conseguir debidamente o obxecto que motivara o seu
emprego. Deberan, asi mesmo, cumprir as esixencias que para tal efecto figuran na
Memoria, Planos e Cadro de Prezos do presente Proxecto.

ARTIGO 2.22. - MATERIAIS QUE NON REUNEN AS CONDICIONS

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita neste Prego ou non tivesen a
preparacion nel esixida ou, en fin, cando a falta de prescricions formais daquel, se
recofiecese ou demostrase que non eran adecuadas para o seu obxecto, o Director de
Obra dara orde ao contratista para que, a sla costa, substitiaos por outros que satisfagan
as condiciéns ou tefien o obxecto a que se destinan.

Se os materiais fosen defectuosos, pero aceptables a xuizo da Administracién,
recibiranse, pero coa rebaixa a prezo que a mesma determine, a non ser que o Contratista
prefira substituilos por outros que redinan as condicions.

ARTIGO 2.23. - RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA RESPECTO A CALIDADE
DOS MATERIAIS

Non se procedera ao emprego de materiais, sen que antes sexan examinados e
aceptados polo Director, realizandose previamente as probas e ensaios previstos neste
Prego.

En caso de que non houbese conformidade cos resultados obtidos, ben por parte
da contrata, ben por parte da Direccion de Obra, someteranse 0os materiais en tea de xuizo
ao exame do Laboratorio Central de Ensaios de Materiais de Construcion, dependente do
Ministerio de Obras Publicas, estando obrigadas ambas as dlas partes, & aceptacion dos
resultados que se obtefian e das conclusiéns que se formalicen).

Os gastos de ensaio de materiais de todas as clases, incluidos, consumo de
enerxia e materiais auxiliares, limpeza e conservacion das instalaciéns de laboratorio, asi
como os gastos incluidos no plan de vixilancia, seran por conta do Contratista.
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CAPITULO 3. - EXECUCION DAS OBRAS
Artigo 3.1. - PRESCRICIONS XERAIS PARA A EXECUCION DAS OBRAS

Todas as obras se executaran aténdose as regras da boa construcion e con estrita
Suxeicibn as normas do presente Prego e documentos complementarios. Para a
resolucién daqueles casos non comprendidos nas prescricions citadas anteriormente
seran de aplicacién as normas establecida no R.D. 1098/2001 do 12 de Outubro polo que
se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas asi
como na Lei 30/07, do 30 de outubro de Contratos do Sector Publico.

Artigo 3.2. - PROGRAMA DE TRABALLO

O Contratista esta obrigado a establecer un Programa de Traballos a peticion do
Director da Obra no que se definan:

- As instalaciéns xerais para a execucion das obras.
- As instalacibns e maquinaria para a posta en obra dos materiais necesarios para a
execucion.

Artigo 3.3. - METODOS CONSTRUTIVOS

Poderd empregar o Contratista calquera método construtivo para executar as
obras sempre que no seu Programa de Traballos o propuxera propuxera e féra aceptado
pola Administracion.

Tameén podera variar os procedementos durante a execucion das obras, sen mais
limitaciobn que a aprobacion previa e expresa do Enxefieiro Director das Obras, o cal a
outorgara en canto 0s novos métodos non vulnerasen o presente Prego, pero
reservandose o dereito de esixir os métodos antigos se comprobase, discrecionalmente, a
menor eficacia dos novos.

A aprobacién por parte do Enxefieiro Director das Obras de calquera método de
traballo ou maquinaria para a slda execucion, non responsabiliza & Administracién dos
resultados que se obtefian, nin exime ao contratista do cumprimento dos prazos parciais e
total sinalados, se con tales métodos ou maquinaria non se consegue o ritmo ou fin
perseguido.

Artigo 3.4. - EQUIPOS DE OBRAS

Independentemente das condiciéns particulares ou especificas que se esixan aos
equipos necesarios para executar as obras nos artigos do presente Prego, todos os
equipos que se empreguen na execucion das obras deberan cumprir, en todo caso, as
condiciéns seguintes:

- Deberan estar dispofiibles con suficiente anticipacion ao inicio do traballo
correspondente, para que poidan ser examinados ou aprobado, se é o caso, pola
Direccién das Obras.

- Despois de aprobado un equipo pola Direcciéon das obras, debera manterse, en todo
momento, en condiciéns de traballo satisfactorias facendo os relevos ou reparacions
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necesarias para iso.

- Se durante a execucién das obras a Direccion das Obras observase que, por cambio
das condiciéns de traballo ou por calquera outro motivo, 0 equipo ou equipos
aprobados non son idéneos & fin proposto, deberan ser substituidos por outros que o
sexan.

Artigo 3.5. - REFORMULO DAS OBRAS, SONDAXES E ENSAIOS PRELIMINARES

Baixo a Direccion de! Director designado pola Propiedade ou do subalterno en
guen el delegue, efectuarase sobre o terreo o reformulo xeneral das obras, dispofiendo,
sempre que sexa preciso, de fitos de nivelacién que sirvan de referencia para chegar as
cotas exactas de escavacion. Asi mesmo, efectuaranse as sondaxes e ensaios
preliminares que o Director de Obra considere oportunos.

Artigo 3.6. - LIMPEZA DA SUPERFICIE DE OBRA

As superficies que han de ser pintadas con marcas viais e as ocupadas polos
pasos sobreelevados de pedns, e outras zonas, que a xuizo do Director sexa preciso,
limparanse e despexaran de todos os materiais prexudiciais ou incompatibles con estas..
Todos os materiais retirados seran levados a un xestor autorizado para a sia reciclaxe ou
destrucion.

Artigo 3.7. - ESCAVACION EN GABIA E ALICERCES DE OBRAS DE FABRICA
3.7.1. - Escavacions en gabia e alicerces das obras de fabrica

Estes traballos consistirdn na escavacion para as cimentacions de sumidoiros,
bueiros, drens e muros, etc., asi como o movemento e disposicion de todo o material
escavado, de acordo con este Prego de Condiciéns e de conformidade cos Planos e ordes
do Director de Obra.

Inclien estes traballos as drenaxes e intubacions que fosen necesarios no caso
de escavacions con esgotamento; comprende, ademais, 0s ataguiados e esgotamento. O
Contratista debera notificar ao Director de Obra con antelacion abonda, o comezo da
escavacion, co fin de que poidan ser tomadas as seccions transversais do terreo orixinal.

O terreo natural adxacente a estrutura, non podera ser modificado sen permiso do
Director de Obra.

As gabias ou pozos para cimentacion das estruturas deberan ser escavadas
axustandose as lifias fixadas nos planos, considerando as cotas como aproximadas
podendo o Director de Obra ordenar o cambio destas dimensions cando poida parecer
necesario para asegurar unha cimentacion satisfactoria.

Deberan ser extraidos todos os materiais rochosos desintegrados, bolos soltos e
outros elementos prexudiciais, unha vez que se completou a escavacion. debendo o
Contratista propofier ao Director de Obra o sistema de encofrado que haxa de utilizarse.
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Deberan utilizarse encofrados estancos cando o nivel da capa freatica se atope
por encima da cota inferior da escavacion, debendo en Contratista propofier o Director de
Obra, o sistema de encofrado que hai que
utilizar.

O esgotamento dende o interior dunha cimentacion debera ser feito de forma que
evite a segregacion dos materiais que han de compofier o formigén de cimentacion.

Enchoo de timpanos e estribos nas obras de fabrica que asi determineo o Director
de Obra, efectuarase con materiais pétreos, podendo esixir que a pedra sexa colocada
nun espesor de cincuenta centimetros (50) xunto aos parametros verticais da obra.

A escavacion non ocupada por obras de fabrica ou estruturas definitivas
encheranse compactando debidamente ata o nivel do terreo existente.

O recheo do extradorso de muros, obras de fabrica, etc. farase por tongadas
horizontais o espesor das cales non exceda de quince centimetros (15), compactando
cada tongada, con medios adecuados a xuizo do Director de Obra, antes de estender a
seguinte. A compactacion realizarase de acordo co indicado neste Prego.

Cando hai que colocar recheo aos dous lados dunha estrutura, coidarase de
manter ambos 0s dous ao mesmo nivel durante o seu execucion.

No caso de obras de fabrica de seccién circular, antes de construir sobre elas o
terraplén, disporase a cada lado o recheo perfectamente compactado nunha anchura,
igual polo menos ao diametro da seccidn, sempre que quede espazo para iso entre a
parede da obra de fabrica e o terreo natural; o recheo compactado debera cubrir a
estrutura cun espesor minimo de vinte centimetros (20) que se aumentara sempre que
sexa posible chegando, cando as circunstancias o permitan, a un espesor igual ao dobre
do didametro da seccion.

Nas obras de fabrica aporticadas e muros, antes de construir sobre elas o
terraplén, o recheo compactado estenderase ata unha distancia do extradorso igual, como
minimo, 4 altura da estrutura ou ata o terreo natural.

Non se permitira o paso de maquinaria ou o funcionamento de elementos
mecanicos sobre ou preto da estrutura sen que estas se atopen debidamente protexidas
por recheo compactado tal como describe de describe.

O sistema de drenaxe farase de estrito acordo co que indiquen os Planos.

Non se permitira iniciar o traballo de recheo sen autorizacion do Director de Obra
e a ser posible, sen que transcorran dous (2) semanas dende a terminacion da estrutura.

3.7.2. - Escavacion
a) As escavacions para gabias de obra executaranse axustandose as
dimensions e perfilados que consten no Proxecto ou que indique o
Director de Obra. Cando sexa preciso establecer intubacions, estas seran
por conta do Contratista.

Non se procedera ao recheo de gabias ou escavacions sen previos
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recofiecemento das mesmas e autorizacion escrita do Director da Obra.
Nas obras importantes estenderase acta deste recofiecemento que
asinaran o Director da Obra e o Contratista.

Se 4 vista do terreo de alicerce resultase a necesidade de variar o sistema
de cimentacién proposto, o Director de Obra formularqd os proxectos
oportunos aténdose o Contratista as instrucions que reciba daquel para a
prosecucioén das obras.

O perfilado das escavacions para localizaciéns executarase con toda
exactitude, admitindose suplementar os excesos de escavacion, os cales
deberano ser con formigdén de débil dosificacion de cemento, que non sera
certificable.

As gabias para a localizacién de colectores féra da poboacién teran o
ancho na base, profundidade e noiros que figuren no proxecto ou indique
o Director de Obra. O seu fondo nivelarase, unha vez compactada ata
alcanzar unha densidade equivalente ao noventa por cento (90%) do
Proctor Normal para que se apoie a obra en toda a sta lonxitude,
debéndose perfilar a stia rasante, con capa de area. Os

desprendementos que se produzan non seran de abono.

A execucion de gabias para localizacions da rede na zona préxima a
vivendas axustarase s seguintes normas.

1. Marcarase sobre o terreo a suUa situacién ou limites que non
deberan exceder dos que serviron de base & formacién do
Proxecto e que seran os que han de servir de base ao abono do
arrangque e reposicién do pavimento. Os produtos aproveitados
deste axustaranse nas proximidades das gabias.

2. As terras procedentes das escavacions depositaranse nunha
distancia minima dun (1) metro do bordo das gabias e a un s6
lado, de forma, continua, deixando 0s pasos necesarios para o
transito xeral e para a entrada as vivendas contiguas, todo o cal
farase utilizando pasadores rixidos sobre as gabias.

3. Tomaranse precaucions precisas para evitar que as augas
inunden as gabias abertas.

4. As escavacions intubaranse cando o Contratista o estime
necesario asi como tamén se os edificios situados nas
proximidades se achan en condicions talles, que fagan temer
algunha avaria, a xuizo do Director da Obra.

5. Deberan respectarse cantos servizos e servidumes
descibranse ao abrir as gabias, dispofiendo o0s apeos
necesarios que seran de conta do Contratista. Asi mesmo as
avarias as producide en servizos existentes son de conta e
responsabilidade exclusiva do Contratista.

6. Os esgotamentos que sexan necesarios atardecer reunindo as
augas en pozos construidos féra da lifia de rede de sumidoiros
€ 0s gastos que se orixinen seran por conta do Contratista.

7. Alcanzada a profundidade prevista e regularizando o fondo ata
obter a rasante, efectuarase recofiecemento polo Director de
Obra. Se este estima necesario aumentar a cota de escavacion
para establecer alicerces suplementarios non previstos, 0
Contratista non tera dereito a novo prezo para tal escavacion a
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cal executara ao mesmo prezo que a anterior.

8. A preparacion do fondo de gabias requirird as operaciéns

seguintes:
Rectificacion do perfil lonxitudinal, recorte das partes destaques
gue se acusen, tanto en planta coma en alzado, recheo con
area das depresions e esmagado xeneral para preparar o
asento da obra posterior, debéndose alcanzar unha densidade
do noventa (90) por cento do Préctor Normal.

9. Durante o0 tempo que permanezan abertas as gabias
establecera o Contratista sinais de perigo, especialmente pola
noite que deberan ser luminosas.

10. O recheo de gabias e o levantamento de apeos e cimentacions
non se comezaran sen orde estrita do Director da Obra. Non se
permitird en ningln caso deixar abandonada madeira de
intubacions ou encofrado.

11. Podera denegarse o emprego da totalidade ou parte dos
materiais procedentes da demolicion do pavimento para o seu
reposicién.

12. Os accesos aos diferentes inmobles afectados polas
escavacions, deberan manterse correctamente marcados,
sendo de conta do Contratista os gastos orixinados por este
motivo.

d) As escavacions que haxan de executarse polo procedemento indicado

iniciaranse logo de orde escrita de Director de Obra, levandose con todo
coidado para evitar o derrube da fabrica e disposicions que lle dite o
Contratista 0 seu expediente construtivo. No caso, a presentacion dun
caida superior ao catro por cento (4%) dard lugar a suspension das
escavacions e inmediato aviso ao Director da Obra para que este adopte
as disposicions pertinentes.
Cando se alcance o nivel das augas subterraneas e deba comezarse o
esgotamento, suspenderanse as obras ata tanto execltese a obra de
fabrica para chegar sen interrupcién & profundidade total prevista, asi
como a montaxe dos medios de esgotamento que o Director da Obra
xulgue necesarios.

Artigo 3.8. - RECHEO E PISADO EN GABIA

Definese como recheo a extensién e compactacién de materiais terrosos ou
pétreos que, procedentes da escavacion e logo de autorizacion de Director de Obra
depositase en gabia ou alicerces de obras de fabrica.

Os materiais de recheo estenderanse en tongadas, sucesivas, de espesor
uniforme e inferior a quince (15) centimetros.

A consolidacion do recheo efectuarase por medios mecdanicos. Non se estendera
ningunha capa de recheo para asegurarse de que a anterior estd debidamente
compactada. Caso de non se facer asi o Contratista deberd efectuar todas as operacions
convenientes, ata quitar a capa superior, se é preciso, para conseguir nas capas inferiores
0 grao de compactacion minimo esixido do noventa e cinco por cento (95%) P.M.,
operacions estas que seran totalmente de conta do Contratista.
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Artigo 3.9. - TERRAS SOBRANTES. TRANSPORTE A DEPOSITOS OU ENTULLEIRAS

As terras sobrantes da escavacion seran transportadas polo contratista a
depdsitos ou entulleiras autorizadas na area.

Os noiros quedaran suficientemente tendidos para a sla estabilidade.

O Contratista procedera, & sUa costa, & limpeza e reparacién dos danos
ocasionados nas vias publicas con motivo do transporte das terras sobrantes ou dos
materiais e maquinaria necesarios para a execucion das obras.

Artigo 3.11. - TERRAPLENS

Para o control de calidade da execucién dos terrapléns, realizaranse ensaios
Préctor modificado, segundo a norma NL T -10858. O numero de ensaios que hai que
realizar seré fixado polo Director.

Se o terraplén é de altura inferior a un metro, unha vez limpa a superficie de todo
elemento vexetal, escarificarase o terreo nunha profundidade de 15 centimetros, que se
apisoaran na mesma forma que o resto do terraplén. Nos terrapléns de altura superior a
un metro, non é necesario escarificar e abondara con limpar a superficie de todo elemento
vexetal. Nos desmontes procederase da mesma forma que nos terrapléns de pouca altura,
ou sexa escarificarase ata unha profundidade minima de 15 centimetros baixo a base de!
firme, e volverase compactar da mesma forma que a capa superior do terraplén. Unha vez
preparado o alicerce para o terraplén, procederase a construcion do mesmo por tongadas.
as tongadas estenderanse con espesor uniforme, en xeral non superior a vinte e cinco
centimetros antes de compactar. as terras de cada tongada han de ser de calidade
uniforme. Unha vez estendidas as tongadas, procederase a slia compactacién mecanica e
non se estenderd ningunha nova capa ata asegurarse de que a anterior esta
suficientemente compactada.

Considérase como humidade axeitada a correspondente ao ensaio Proctor
Modificado 1%. Con todo, se se realizan ensaios de compactacion en obra, coa
magquinaria dispofiible, poder se ia a modificar o contido de humidade excelente, de
acordo cos resultados obtidos. a tolerancia no contido de humidade sera fixada polo
Director, habida conta a calidade das terras e 0 equipo empregado.

A densidade dos terrapléns compactados sera igualo superior que o 90% da
densidade maxima obtida no ensaio Préctor modificado. O devandito ensaio realizarase
para cada tipo de chan.

Rexeitaranse as obras, nas cales, mais do 10% dos ensaios non dean o resultado esixido.

Agas onde se dispofia outra condicién restritiva, a desviacion maxima permitida
dos puntos da rasante en calquera terraplén, respecto do cuanto da regra recta de catro
metros de lonxitude aplicada sobre ela, sera de tres centimetros.

Artigo 3.10. - FORMIGONS

3.10. 1. - Formigonar en xeral
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Descricion

O traballo consistird na construcion de obras de formigdn e morteiro. Inclie
subministroo do persoal, materiais e equipo necesarios para 0 seu execucion, transporte e
colocacion.

O formig6n cumprira as prescricions da Instrucion EHE-99
Materiais

Formigdn, morteiros, armaduras e perfis cumpriran o especificado no Capitulo 11
deste Prego.

Execucion
a) Comezo do traballo

O Contratista non debera iniciar a obra mentres o Enxefieiro Director non

aprobe os materiais de formigon, as dosificaciéns deste, a manipulaciéon do
material de formigén, o seu almacenamento, amasado, os métodos de mesturado
e transporte, a construcion de apuntalamento e encofrado e a colocacion de
armaduras. O Contratista non debera mesturar, transportar nin colocar o formigén
sen previa autorizacion do Enxefieiro Director.

O Contratista vird obrigado a notificar previamente ao Enxefieiro Director a
vertedura do formigdn co obxecto de dar tempo suficiente para a inspeccién dos
encofrados, armaduras de aceiro, materiais e equipo e non debera colocarse
ningun formigon ata que a obra esta aprobada polo Enxefieiro Director.

b) Xeneral
A clase de formigdn esixida sera a ditaminada nos planos.

O Contratista responsabilizarase da situacion e a construcion dos
elementos de formigén, conforme as lifias rasantes, dimensions e tolerancias
indicadas nos planos.

Teranse en conta os artigos 37 e seguintes da Instrucién EHE-99.
c) Encofrados

O Contratista debera obter a aprobacion do Enxefieiro Director en canto ao tipo de
construcion de encofrados antes de proceder a ningunha obra que sexa afectada
polo seu desefio.

Os encofrados seran o suficientemente resistentes, rixidos e estancos para
soportar as cargas e empurres do formigon fresco e dar & obra a forma prevista
nos planos.

As tolerancias admitidas na colocacién dos encofrados seran como limite maximo
dous (2) centimetros en serenidades e alienacions e o dous (2) por cento en
menos e o cinco (5) por cento en mais, en espesores e escuadrias. En
paramentos vistos a tolerancia maxima admitida sera dun (1) centimetro.
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Antes de empezar o formigonado deberan facerse cantas comprobacions sexan
necesarias para asegurarse da exactitude da colocacién dos encofrados, e
igualmente o curso de formigonado para evitar calquera 0 seu movemento.

Debera evitarse que a falta de continuidade dos elementos que constitien o
encofrado dea lugar & formacién de rebabas e imperfeccibns nos paramentos,
para o cal as superficies en contacto co formigén haberan de ser limpas, rixidas e
lisas.

O Enxefieiro Director fixara en cada caso o acabado que debe ter a superficie do
encofrado podendo prescribir 0 uso de encofrados metéalicos dun tipo determinado
naqueles casos en que, por razéns estéticas, se require un perfecto rematado dos
paramentos e un exacto acoplamento a forma indicada nos planos.

A unién dos diversos elementos farase de modo que poida realizarse o
desencofrado sen golpes.

As cimbras e encofrados teran a resistencia e disposicion necesarias para que en
ningdn momento os movementos locais excedan os tres (3) milimetros, nin os de
conxunto a milésima da luz.

d) Armadura

A armadura debera subministrarse e colocarse de acordo cos requisitos marcados
polos artigos 31 e 32 da Instrucion EHE-99

O recubrimento de formigén sobre a armadura non debera ser menor do que se
indica nos planos.

e) Posta en obra do formigén

O método e xeito de colocaciéon debera ser tal que se evite a posibilidade de
segregacion ou separacion dos materiais. Porase especial coidado en non deixar
qgue o arido groso toque os encofrados. A acumulacion de leitosidade ou, de
materia estrafia de calquera natureza, non se permitira nos rabafios ou esquinas
nin en ningun punto dentro dos encofrados unha vez que o formigon forxe
inicialmente se procurara non golpear os encofrados. A medida que o formigén
fresco sobe nos encofrados, todo o morteiro se colou o0 po que se puido acumular
nos encofrados deberan rasparse ou cepillarse. O formigoén debera depositarse o
mais aproximadamente posible & sua posicion definitiva en capas horizontais e
continuas que non tefian mais de 30 cm. de espesor.

A colocacién do formigon debera regularse de modo que as presions orixinadas
polo formigdon fresco non excedan daquelas para as que se proxectaron 0s
encofrados. A durante a colocacion do formigdon os encofrados mostran sinais de
bombeo, curvatura ou calquera outra desviacion, as operacions de formigonado
deberan deterse ata que esa circunstancia se corrixiu a satisfaccion do Enxefieiro
Director. Se algunha seccién de formigén se atopa defectuosa ou torcida, quitara
ou reparara segundo ordene o Enxefieiro Director sen que o Contratista reciba
abono complementario pola man de obra ou materia adicional necesarios para
remediar este defecto.

Non se permitira o uso de condutos ou canalizacions para o traslado do formigén
dende a planta de mestura aos encofrados.
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En ningln caso se poderan formigonar elementos armados sen que a Direccién
de Obra comprobe que as armaduras colocadas se corresponden coas indicadas
no documento de Planos.

Terase en conta o0 artigo 70 da instrucion EHE-99

Todo o formigén debera compactarse por medio de vibradores internos de alta
frecuencia dun tipo, tamafio e niimero aprobados polo Enxefieiro Director.

En ninglin caso deberan usarse os vibradores contra os encofrados ou o aceiro de
armadura, nin para mover horizontalmente o formigén dentro dos encofrados. Os
vibradores deberan moverse no formigén recén depositado.

O uso de vibradores externos aprobados para compactar o formigdn permitirase
se a este non se pode chegar nin o dar, polo tanto, a compactacion axeitada e
sempre que os encofrados tefian rixidez suficiente para resistir o desprazamento
ou dano causado pola vibracién externa.

A vibraciébn complementarase mediante vibrado a man a féra necesario para
conseguir superficies densas e muxes sen ocos, ampolas de aire ou auga e para
encher todas as esquinas dos encofrados.

f) Desencofrado

Os encofrados de elementos non sometidos cargala quitaran o antes posible, logo
de consulta a Enxefieiro Director de Obra, para proceder sen atraso a curado de
formigon.

En tempo frio non quitardn os encofrados mentres o formigén estea ainda quente,
para evitar o cuarteamento.

Non se enluciran ou taparan os defectos ou coqueras que aparezan sen a
autorizacion da Direccion de Obra quen resolvera en cada caso, a forma de
corrixir o defecto.

E preceptivo o curado do formigén durante un tempo non menor a sete (7) dias.

Os prazos de descimbrado fixaranse de acordo co prescrito no artigo 21 da
Instrucion para Obras de Formigdn do Ministerio de Obras Publicas.

Emprazaranse xogos de cufias, caixas de area e outros dispositivos
adecuados para que o descimbramento se realice dun modo suave e gradual.

Aplicarase o artigo n° 75 da Instrucion EHE-99
s)] Xuntas de formigonado

Cando haxa necesidade de dispofier xuntas de formigonado non previstas nos
Planos, situaranse, logo de autorizacién de Director de Obra e baixo o seu control,
en direcciébn o mais normal posible aos esforzos de compresién e ali onde o seu
efecto sexa menos prexudicial, afastandoas das zonas nas que a armadura estea
sometida a forzas de traccidon. Se o plano dunha xunta resulta mal orientado,
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destruirase a parte de formigdbn que sexa necesaria para dar a superficie a
direccion apropiada.

Antes de renovar o formigonado limparase a xunta de toda sucidade ou arido que
guede solto e retirarase a capa superficial de morteiro, deixando os aridos a ceo
aberto; para iso utilizarase chorro de area ou cepillo de arame eléctrico, logo de
autorizacion de Director de Obra.

Prohibese expresamente o emprego de produtos corrosivos na limpeza de xuntas.
Realizada a operacion de limpeza, humedecerase a superficie da xunta, sen
chegar a encharcala, antes de verter o novo formigon.

Prohibese formigonar directamente sobre ou contra superficies de formigén que
sufran os efectos das xeadas. Se iso acontece deberan eliminarse previamente as
partes danadas polo xeo.

Poderase autorizar o emprego doutras técnicas de execucion de xuntas sempre
gue o Contratista xustifique previamente mediante ensaios, e baixo a sUa
responsabilidade, que talles técnicas son capaces de proporcionar resultados tan
eficaces, polo menos, como os obtidos cando se utilizan os métodos tradicionais.

Se a xunta se establece entre formigéns fabricados con distinto tipo de
conglomerante, ao facer o cambio deste limpasense coidadosamente os utensilios
de traballo.

Prohibese o contacto de masas forxadas e endurecidas, feitas con distintos tipos
de formigdns cando un deles contén substancias nocivas e existe a posibilidade
de acceso de humidade & zona de contacto entre ambos os dous.

Cando unha mesma armadura se debe recubrir por formigéns con distintos tipos
de cementos, o Contratista presentara un informe sobre as medidas a tomar para
evitar o perigo de corrosion, a que a armadura poida estar sometida, en virtude da
heteroxeneidade de diante.

Terase en conta o artigo n°71 da Instruciéon EHE-99

h) Curado do formigén

Durante o forxado e primeiro periodo de endurecemento do formigén, debera
asegurarse 0 mantemento da humidade do mesmo adoptando para iso as
medidas pertinentes.

Aplicarase o disposto no artigo n°74 da Instrucion EHE-99

i) Ensaios

O plan de ensaios sera fixado polo Enxefieiro Director en cada caso en funcién da

resistencia caracteristica e as formas de fabricacion e colocacién do formigén.
Realizaranse os ensaios establecidos na Instrucion EHE-99.

ARTIGO 3.11. - ENCINTADOS DE BORDOS
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Definicién

Definese como encintado de bordos a banda ou fita que delimita a superficie da
calzada, a dunha beirarrla, a dunha plataforma, ou calquera outra superficie de uso
diferente, formada por bordos prefabricados de formigdn ou granito, colocados sobre un
alicerce de formigon.

Materiais
Bordos prefabricados de formigén

Deberan cumprir as condiciéns sinaladas no artigo "Pezas de formigon para
bordos".

Morteiros de cemento

Salvo especificacions en contrario, utilizarase morteiro hidrulico con catrocentos
cincuenta quilogramos (450 kg/m3) de cemento
por metro cubico.

Execucion das obras

Sobre o alicerce de formigon, axustado as dimensions, alifiacion e rasante fixadas
no proxecto, debera quedar ben asentado o bordo sen presenza de ocos no formigén.

O rexuntado de pezas contiguas conxuntas non poderd exceder de cinco
milimetros (5 mm) de anchura. A continuacién procederase ao reforzo posterior dos
bordos na forma que se determine no proxecto.

As lifias definidas pola aresta superior deberan ser rectas e, no seu caso, as
curvas responder as figuras prefixadas, axustdndose unhas e outras a rasantes fixadas.

Control e criterios de aceptacion e rexeitamento

O control dos bordos levarase a cabo de acordo co establecido no artigo de
"Bordos e rigolas de formigon"

Os resultados obtidos cumprirdn coas especificacions correspondentes. Noutro
caso estarase ao que dispofia o Director da obra, quen podera rexeitar os materiais
inadecuados.

O control de execucion basearase en inspeccions periddicas a obra vixiandose
especialmente o proceso de colocacién e terminacién do encintado.

ARTIGO 3.12. - BEIRARRUAS E PAVEMENTOS DE BALDOSA
Definicion

Para os efectos do presente artigo a entendo por beirarrla e pavimentos de
baldosas aqueles solados constituidos por baldosas de cemento sobre unha base flexible
de area de rio.

Materiais

As baldosas cumpriran o establecido no artigo "Baldosas de cemento”.
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Para o morteiro de cemento, salvo especificacién en contrario, utilizarase morteiro
hidraulico con trescentos cincuenta quilogramos (350 kg/cm3®) de cemento por metro
cubico (M-350).

A area serd silicea de granulometria 0-5 mm, procedente de rio, lavada.

Execucion das obras

O pavimento rematado non debera presentar irregularidades superiores a 5 mm
medidas con regra de tres (3) metros.

Artigo 3.13. - OBRAS DE FABRICA

As obras de fabrica executaranse de acordo coas lifas e rasantes, dimensions e
caracteristicas indicadas no presente proxecto.

Artigo 3.14. - FABRICAS DE LADRILLO

Os ladrillos se remollardn en auga antes do seu emprego; deslizaranse de forma
que tefian trabazon en todos os sentidos, sempre que o espesor da fabrica o permita. as
xuntas deben desprazarse dunha fiada a outra, polo menos cinco centimetros. O espesor
da xunta sera ao redor dun centimetro.

Artigo 3.15. - INSTALACION DE TUBERIAS

3.15.1. - Xeneralidades

Este Capitulo € aplicable para toda clase de tubos, ainda que para os de
Policloruro de Vinilo non plastificado, polietileno de alta densidade e poliéster reforzado
con fibra de vidro, deberan cumprirse ademais o establecido no apartado 9.12 do Prego de
Prescricions Técnicas Xerais para canalizacions do Ministerio de Fomento.

3.15.2. - Transporte e manipulacion

A manipulacién dos tubos en fabrica e transporte a obra debera facerse sen que
sufran golpes ou rozaduras. Depositaranse sen brusquidades no chan, non deixandonos
caer; evitarase rodalos sobre pedras, e en xeral, tomaranse as precauciéns necesarias
para a sia manexo de tal maneira que non sufran golpes de importancia. Para o
transporte os tubos colocaranse no vehiculo en posicion horizontal e paralelamente &
direccion de en medio de transporte. Cando se trate de tubos de certa fraxilidade en
transportes longos, as sUas cabezas deberan protexerse axeitadamente.

O Contratista debera someter & aprobacion do Director de Obra o procedemento
de descarga e manipulacion dos tubos.

Non se admitiran para a slla manipulacién dispositivos formados por cables nus
nin por cadeas que estean en contacto co tubo. O uso dos cables requirira un
revestimento protector que garanta que a superficie do tubo non queda danada.

E conveniente a suspension por medio de bragas de fita ancha co recubrimento
axeitado.

Ao proceder a descarga a convén facelo de tal maneira que os tubos non se
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golpeen entre si ou contra o chan. Os tubos descargaranse a ser posible preto do lugar
onde deben ser colocados na gabia, de forma que poidan trasladarse con facilidade ao
lugar de emprego. Evitarase que o tubo quede apoiado sobre puntos illados.

Recoméndase, sempre que sexa posible, descargar os tubos ao bordo de gabia
para evitar sucesivas manipulacions. En caso de que a gabia non estivese aberta ainda
colocaranse os tubos, sempre que sexa posible no lado contrario a aquel en que se
pensen depositar os produtos da escavacion e de tal forma que queden protexidos do
transito, dos explosivos, etc.

En caso de tubos de formigon recén fabricados non deben almacenarse no taxo
por un periodo longo de tempo en condiciéns que poidan sufrir secados excesivos ou frios
intensos. Se fose necesario facelo tomaranse as precaucions oportunas para evitar
efectos prexudiciais nos tubos.

3.15.3. - Gabias para o aloxamento das canalizaciéns
3.15.3.1. -Profundidade das gabias

A profundidade minima das gabias e sen prexuizo de consideracions funcionais,
determinarase de forma que as canalizaciéns resulten protexidas dos
efectos do tréfico e cargas exteriores. Asi como preservada das variacions de temperatura
de diante ambiente.

Para iso, tivose en conta a situacién da canalizacién (segundo sexa baixo calzada
ou lugar de trafico méis ou menos intenso, ou baixo beirarrias ou lugar sen trafico), o tipo
de recheo, a pavimentacion existese, a forma e calidade do leito de apoio, a natureza das
terras, etc. Como norma xeral baixo as calzadas ou en terreo de trafico rodado posible, a
profundidade excelente é de 1,60 metros, ainda que por razéns topograficas se tolerou un
valor minimo tal que a xeneratriz superior da canalizacién quede polo menos a sesenta e
cinco centimetros da superficie e en beirarrdas ou lugares sen trafico rodado tolerouse un
minimo de recubrimento de corenta centimetros. Se o recubrimento indicado como minimo
non fose posible respectarse por razdns topogréficas, por outras canalizacions, etc.,
tomaranse as medidas de proteccién necesaria talles como protexer a canalizacion con
soleira de formigon HM-20.

As conduciéns de saneamento situdsense no plano inferior as de abastecemento
con distancias vertical e horizontal entre unha e outra non menor dun metro, medido entre
planos tanxentes, horizontais e verticais a cada canalizacion mais proxima entre si. Se
estas condicions non puidesen manterse xustificadamente ou fosen precisa cruces con
outras canalizacions, deberan adaptarse precaucions especiais, durante a execucion da
obra.

3.15.3.2. - Anchura das gabias

O ancho da gabia depende do tamafio dos tubos, profundidade da gabia, noiros
das paredes laterais, natureza do terreo e conseguinche necesidade ou non de
esteamento, etc. Como norma xeral, a anchura minima non debe de ser inferior a setenta
centimetros e débese de deixar un espazo de vinte centimetros a cada lado do tubo
segundo o tipo de xuntas. Ao executar a gabia terase en conta a profundidade da mesma
e a pendente da suUa soleira asi como o diametro dos tubos o cal pode facer preciso a
utilizacion de medios auxiliares especiais (porticos, carretons, etc.).
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3.15.3.3. - Apertura das gabias

Recoméndase que non transcorran mais de oito dias entre a escavacion da gabia
e a colocacion da canalizacion.

No caso de terreos arxilosos ou margosos de doada meteorizacion fosese
absolutamente imprescindible efectuar con mais prazo a apertura das gabias, deberase
deixar sen escavar uns vinte centimetros sobre a rasante da soleira para realizar o seu
rematado en prazo inferior ao citado.

3.15.3.4. - Realizacion das gabias

As gabias poden abrirse a man ou mecanicamente, perfectamente alifladas en
planta e coa rasante uniforme, salvo que o tipo de xunta a empregar precise que se abran
nichos.

Estes nichos do fondo e das paredes non deben efectuarse ata o momento de
montar os tubos e a medida que se verifique esta operacion, para asegurar a sta posicion
e conservacion.

Escavarase ata a lifla da rasante sempre que o terreo sexa uniforme quedan a ceo
aberto elementos rixidos talles como pedras, rochas, fabricas antigas, etc., serd necesario
escavar por debaixo da rasante para efectuar un recheo posterior. De ser preciso efectuar
voaduras para as escavacions, en xeral en poboacions, adoptaranse precaucions para a
proteccion de persoas ou propiedades, sempre de acordo coa lexislacién vixente e as
ordenanzas municipais, no seu caso.

O material procedente da escavacion amorearase o suficientemente afastado do
bordo das gabias para evitar o desmoronamento destas ou que o desprendemento do
mesmo poida pofier en perigo aos traballadores. En caso de que as escavacions afecten a
pavimentos, os materiais que poidan ser usados na slla restauracion deberan ser
separados do material xeral da escavacion.

O recheo das escavacidons complementarias realizadas por debaixo da rasante
regularizarase deixando unha rasante uniforme. O recheo efectuarase preferentemente
con area solta, grava ou pedra machucada, sempre que o tamafio maximo desta non
exceda de dous centimetros. Evitarase o emprego de terras inadecuadas. Estes recheos
esmagaranse coidadosamente e regularizarase a superficie. En caso de que o fondo da
gabia se encha con area ou grava 0s nichos para as xuntas efectuaranse no recheo.

Estes recheos son distintos das camas de soporte dos tubos e o seu Unico fin é
deixar unha rasante uniforme.

Cando pola sua natureza o terreo non asegure a suficiente estabilidade dos tubos
Ou pezas especiais, compactarase ou consolidara polos procedementos que se ordenen e
con tempo abondo. En caso de que se descubra excepcionalmente malo o terreo
decidirase a conveniencia de construir unha cimentacion especial (apoios discontinuos en
bloques, pilotaxes, etc.).

3.15.4. - Acondicionamento da gabia, montaxe de tubos e recheas

3.15.4.1. - Clasificacién dos terreos
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Aos efectos do presente Prego os terreos das gabias clasificanse nas
tres calidades seguintes:

- Estables: Terreos consolidados, con garantia de estabilidade. Neste tipo de terreos
incliense, os rochosos, os de transito, os compactos e analogos.

- Inestables: Terreos con posibilidade de expansions, ou de asentamentos localizados,
os cales, mediante un tratamento axeitado, poden corrixirse ata alcanzar unhas
caracteristicas similares as dos terreos estables. Neste tipo de terreo incliense as
arxilas, énchelos e outros analogos.

- Excep.inest.: Terreos con grande posibilidade de asentamentos, de deslizamentos ou
fendmenos perturbadores. Nesta categoria incliense os lamas, arxilas expansivas, 0s
terreos movedizos e anélogos.

3.15.4.2. - Acondicionamento da gabia

De acordo coa clasificacion anterior acondicionaranse as gabias do seguinte xeito:

a) Terreos estables. Neste tipo de terreos disporase unha capa de grava ou dunha
pedra machucada cun tamafio maximo de vinte e cinco milimetros e minimo de
cinco milimetros a todo o ancho da gabia, con espesor dun sexto do diametro
exterior do tubo e minimo de dez centimetros. Excepcionalmente cando a
natureza do terreo e as cargas exteriores 0 permitan, poderase apoiar a
canalizacion directamente sobre o fondo da gabia, logo de autorizacion de Director
de Obra.

b) Terreos inestables. Se o terreo é inestable disporase sobre todo o fondo da gabia
unha capa de formigdn pobre, con espesor de quince centimetros.

Sobre esta capa situaranse os tubos e disporase unha capa formigonando
posteriormente con douscentos quilogramos de cemento por metro cubico de
forma que o espesor entre a xeneratriz inferior do tubo e a capa de formigén pobre
tefia quince centimetros de espesor. O formigdn colocarase ata que a cama de
apoio corresponda a un angulo de cento vinte graos sesaxesimais no centro do
tubo.

Para tubos de diametro inferior a 60 cm. a cama de formigdn podera substituirse
por unha cama de area disposta sobre a capa de formigén.

C) Terreos excepcionalmente inestables. Os terreos excepcionalmente
inestables trataranse con disposiciéns adecuadas en cada caso, sendo criterio
xeral evitalos, ainda con aumento do presuposto.

3.15.4.3. - Montaxe dos tubos

Antes de baixar os tubos a gabia examinaranse estes e apartaranse 0s que
presenten deterioras.

Unha vez os tubos no fondo da gabia, examinaranse novamente para asegurarse
de que o seu interior esta libre de terra, pedras, Utiles de traballo, etc., e realizarase o seu
centrado e perfecta alifiacién, conseguido o cal procederse a calzalos e acordalalos cun
pouco de material de recheo para impedir 0 seu movemento. Cada tubo debera centrarse
perfectamente co adxacente. Se se precisase readaptar algun tubo, debera levantarse o
recheo e preparalo como para a sua primeira colocacion.

As canalizacions de gabias manteranse libres de auga, para iso € boa practica
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montar os tubos en sentido ascendente asegurando o desaugadoiro nos puntos baixos.

Ao interromperse a colocacion da canalizacidon evitarase a slUa obstrucién e
asegurarase o seu desaugadoiro, procedendo, non obstante esta precaucion, a examinar
con todo coidado o interior da canalizacion ao renovar o traballo por se puidese
introducirse algun corpo estrafio nesta.

3.15.4.4. - Recheo da gabia

Para proceder ao recheo das gabias precisarase autorizacion expresa do Director
de Obra.

Xeralmente non se colocaran mais de cen metros de canalizacién sen proceder ao
recheo, polo menos parcial, para protexelos dentro do posible dos golpes.

Unha vez colocada a canalizacion, o recheo das gabias compactarase por
tongadas sucesivas. As primeiras tongadas ata uns trinta centimetros por encima da
xeneratriz superior do tubo faranse evitando colocar pedras ou gravas con diametros
superiores a dous centimetros e con grao de compactacion non menor do 95 por cento do
Préctor Normal.

As restantes poderan conter material mais groso, recomendandose, con todo, non
empregar elementos de dimensidéns superiores aos vinte centimetros e cun grao de
compactacion do 100 por 100 do Préctor Normal.

Cando os asentos previsible das terras de recheo non tefian consecuencias de
consideracion, poderase admitir o recheo total cunha compactaciéon ao 95 por cento do
Préctor Normal.

Se se utilizan para o recheo da gabia materiais sen cohesion libremente
drenantes, talles como areas e gravas, deben compactarse ata alcanzar unha densidade
relativa non menor do 70 por cento, ou do 75 por cento, cando a compactacion esixida no
caso de recheo cohesivo sexa do 95 por cento, ou do 100 por cento, do Préctor Normal,
respectivamente.

Terase especial coidado no procedemento empregado para terraplenar gabias e
consolidar recheas, de forma que non produzan movementos das canalizaciéns, No
encheranse as gabias, normalmente, en tempo de grandes xeadas ou con material xeado.

Cando por circunstancias excepcionais ha montaxe da canalizacion se tefian que
montar apoios illados debera xustificarse e comprobarse o comportamento mecanico,
habida conta a presenza de tensiéns de traccion.

Por outra banda, a forma de enlace entre canalizacion e apoio executarase de
maneira que se garanta o cumprimento das hip6teses do proxecto.

3.15.5. - Condicions de colocacion en gabias das canalizacions

Debido & importante influencia que para a estabilidade das canalizaciéons de
material plastico tefien as condicions xeotécnicas do terreo natural e do recheo que as
envolve, deberan extremarse as precaucions a tomar tanto no que se refire & natureza do
material de apoio e recheo como respecto do modo e grao de compactacién. Asi mesmo,
a forma e anchura do fondo da gabia deberan ser as adecuadas para que as cargas
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ovalizantes que han de soportar os tubos sexan as menores posibles.
A canalizacion enterrada pode ser instalada nalgunha das seguintes formas:

a) Engabia:

a.l) estreita

a.2) ancha
b) En gabia terraplenada
c) Enterraplén

No caso c¢) e no b) cando a xeneratriz superior ou coroacion do tubo quede por
encima da superficie do terreo natural, escavarase unha caixa de seccion rectangular
nunha capa de recheo xa compactado do terraplén, previamente colocada.

O ancho do fondo da gabia ou caixa ata o nivel de coroacién dos tubos sera
menor compatible cunha boa compactacién do recheo. Como minimo. serd igual ao
diametro exterior do tubo mais cincuenta centimetros.

A canalizacion apoiarase sobre unha cama nivelada, cun espesor minimo de dez
centimetros, formada por material de tamafio maximo non superior a vinte milimetros. A
fraccion cemida polo baruto 0,080 UNE 7.05053 ser4 menor que a metade da fraccion
cemida polo baruto 0,40 UNE 7.05053. O material ser& non plastico e o seu equivalente de
area (EA) sera superior a 30 (normas de ensaio NLT-10572, NLT-10672 e NLT-11372). O
material compactarase ata alcanzar unha densidade non inferior ao noventa e cinco por
cento da méxima obtido no ensaio Proctor Normal.

Unha vez colocada a canalizacién e executadas as xuntas procederase ao recheo a
ambos os dous lados do tubo co mesmo material que o empregado na cama. O recheo
farase por capas apisoadas de espesor non superior a quince centimetros, mantendo
constantemente a mesma altura, a ambos os dous lados do tubo ata alcanzar a coroacion
deste, a cal debe quedar lista. O grao de compactacion
a obter serd o mesmo que o da cama. Coidarase especialmente que non queden espazos
sen encher baixo o tubo.

Nunha terceira, fase, procederase ao recheo da gabia ou caixa, ata unha altura de
trinta centimetros por encima da coroacion do tubo, co mesmo tipo de material empregado
nas fases anteriores. Esmagarase con pisén lixeiro a ambos os dous lados do tubo e
deixarase sen compactar a zona central, en todo o ancho da proxeccion horizontal da
canalizacion.

A partir do nivel alcanzado na fase anterior procederase ao recheo por capas
sucesivas de altura non superior a vinte centimetros compactadas co grao de
compactacion fixado no Documento n° 2, Planos do Proxecto, co tipo de material admitido
por ese Prego, baseandose nas condicions que requira a obra situada por encima da
canalizacion.

Os tubos de P.V.C. da serie normalizada poderan utilizarse sen necesidade de
calculo mecanico xustificativo cando se cumpran todas as seguintes condicions:

- Altura maxima de recheo sobre a xeneratriz superior
a) EN Gabia eStreita......cuueeeeeiieiciiiieiieec e 6,00 m.
b) En Gabia ancha, resolve terraplenada e baixo terraplén........... 4,00 m.
- Altura minima de recheo sobre a xeneratriz superior.
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a) Con sobrecargas mobiles non superiores a 12 t., ou sen sobrecargas

b) Con sobrecargas mobiles comprendidas entre 12 e 30 t.......... 1,50 m.

- Terreo natural de apoio, e da gabia ata unha altura sobre a xeneratriz superior do tubo
non inferior a duas veces o didmetro: rochas e chans estables (que non sexan arxilas
expansivas ou moi plasticas, lamas, nin chans organicos CN, 01 e Oh de
Casagrande).

- Maxima presion exterior uniforme debida & auga intersticial ou a outro fluido en
contacto co tubo 0,6 kpcm?.

Se as condiciéns de instalacién ou de carga difiren das indicadas, a eleccion do
tipo de tubo debera facerse mediante algin método de calculo sancionado pola practica,
podendo empregarse os descritos en UNEA 53331, ou a directriz
ATV-A 127

A tensibn maxima admisible na hipétese de cargas combinadas mais
desfavorables sera de cen quilopondios por centimetro cadrado ata unha temperatura de
servizo de vinte graos centigrados. Para outras temperaturas a tension de cen
quilopondios por centimetro cadrado debera multiplicarse polo factor de minoraciéon dado
na seguinte taboa.

FACTOR DE MINORACION EN FUNCION

DA TEMPERATURA

Temperatura, ° C 0 20 25 30 35 40
Factor de minoracion 1 1 0,9 0,8 0,7 0,63

A frecha maxima admisible do tubo, debida a cargas ovalizantes sera o cinco por
cento do DN e o coeficiente de seguridade ao empeno, ou colapso, do tubo sera como
minimo dous.

En todo caso o documento de Planos recolle para cada situacion a seccion tipo a
empregar, na que figuren as dimensions da gabia a escavar, os materiais de proteccion
empregados e o0s niveis de execucidn esixibles a énchelos.

3.15.6. - Probas da canalizacion instalada
3.15.6.1. - Probas por tramos

Deberase probar polo menos o dez por cento da lonxitude total da rede, salvo que
o Prego de Prescricions Técnicas Particulares fixe outra distinta. O Director da Obra
determinara os tramos que deberan probarse.

Unha vez colocada a canalizacion de cada tramo, construidos os pozos e antes do
recheo da gabia, o Contratista comunicara ao Director de Obra que en caso de que decida
probar ese tramo fixara a data, no caso contrario autorizara o recheo da gabia.

A proba realizarase obturando a entrada da canalizaciéon no pozo de augas abaixo
e calquera outro punto polo que puidese sairse a auga; encherase completamente de
auga a canalizacién e o pozo de augas achega do tramo a probar.

Transcorridos trinta minutos da enchedura inspeccionaranse os tubos, as xuntas e
0s pozos, comprobandose que non houbo perda de auga.
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Todo o persoal, elementos e materiais necesarios para a realizacion das probas
seran de conta do Contratista.

Excepcionalmente, o Director de Obra podera substituir este sistema de proba por
outro suficientemente constatado que permita a deteccién de fugas.

Se se aprecian fugas durante a proba, o Contratista corrixiraas procedéndose a
continuacion a unha nova proba. Neste caso o tramo en tea de xuizo non se terd en conta
para o cédmputo da lonxitude a ensaiar.

3.15.6.2. - Revision xeral

Unha vez finalizada a obra e antes da recepcion, comprobarase o bo
funcionamento da rede.

O Contratista subministrara o persoal e 0s materiais necesarios para esta proba.

Artigo 3.16. - BASE GRANULAR

A base granular non se estenderd ata que se comprobou que a superficie sobre a
gue ha de asentarse ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos das
tolerancias establecidas no presente Prego de Condicions.

Se na devandita superficie existen irregularidades que excedan das mencionadas
tolerancias, corrixiranse de acordo co que se prescribe na unidade de obra
correspondente a este Prego de Condicidéns, de maneira que se cumpran as tolerancias.

Unha vez comprobada a superficie de asento da tongada, procederase a
extension desta. os materiais previamente mesturados segundo aprobe o Director de Obra
seran estendidos tomando as precauciéns necesarias para evitar a sla segregacion ou
contaminacion, en tongadas de espesor uniforme, o seu eficientemente reducido para que,
cos medios dispofiibles, se obtefia en todo o espesor 0 mesmo grao de compactacion
esixido.

Antes e logo da compactaciébn da base granular, comprobarase a sUa
granulometria, e se non fose a correcta, engadiranse novos materiais, ou mesturaranse 0s
estendidos ata que cumpran o esixido anteriormente.

Despois de estendida a tongada, procederase se fose preciso, ao seu
humectacion, que se efectuara de forma que se logre unha humidade uniforme en todo o
material. O contido excelente de humidade determinarase en obra, a vista da maquinaria
dispofiible e dos resultados que se obtefian dos ensaios realizados.

Conseguida a humectacién mais conveniente, procederase a compactacion da
base granular, a cél continuarase ata alcanzar, en todo o espesor da capa, unha
densidade igual, como minimo & que corresponda ao noventa e cinco por cento (95%) da
méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado.

As zonas que pola sua reducida extension, o seu pendente ou a sta proximidade
a obras de fabrica, non permitan o emprego do equipo que normalmente se estivese
utilizando para a compactacion da capa base granular, compactaranse cos medios
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adecuados para o caso, de forma que as densidades que se alcancen non sexan
inferiores &s do resto da capa de base granular.

O esmagado realizarase lonxitudinalmente, comezando por o bordos exteriores,
progresando cara ao centro e solapandose en cada percorrido un ancho non inferior a un
terzo (13) do elemento compactador.

Non se estenderd ningunha tongada en tanto que non sexan realizadas a
nivelacién e comprobacion da densidade da precedente.

A superficie acabada non debera pasar a tedrica en ningln punto, nin diferira nela
en mais dun quinto (15) do espesor previsto nos planos para a capa de base granular.

As irregularidades que excedan das tolerancias especificadas, corrixiranse pola
Empresa construtora, de acordo coas instrucions do Director de Obra.

Sobre as capas en execucion prohibirase a accién de todo tipo de tréafico, ata que
non se completou a stla compactacion. A iso non é factible, o trafico que necesariamente
tefia que pasar por elas distribuirase de forma que non se concentren pegadas de rodadas
en superficie. a Empresa construtora serd responsable dos danos orixinados por esta
causa, debendo proceder a reparacion deles mesmos conforme as indicaciéns do Director
de Obra.

Artigo 3.17. - SUBBASE GRANULAR

A subbase non se estendera ata que se comprobou que a superficie sobre a que a
de asentarse ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos coas tolerancias
establecidas no presente Prego.

Sera de aplicacidon o prescrito no artigo 500 do PG-3. as subbases granulares
executaranse cando a temperatura ambiente & sombra sexa superior aos dous graos (2°C)
debendo suspenderse os traballos cando a temperatura descenda por debaixo do
devandito limite.

Sobre as capas en execucién prohibirase a accion de todo tipo de trafico ata que
non se completou a stia compactacion.

Artigo 3.18. - MESTURAS BITUMINOSAS

Tanto os regueiros como os tratamentos superficiais e mesturas bituminosas
deberan realizarse de acordo coas instrucions que, para o efecto, dite a Direccién Técnica
das obras, debendo asi mesmo cumprir as prescricions técnicas contidas no PG-3 do
Ministerio de Fomento.

Artigo 3.19. - REPOSICION DE FIRMES

A reposicién dos firmes afectados farase de acordo co PG-3 e as instrucions da
Direccion das Obras.

Debera quedar unha superficie uniforme, limpa e compactada.
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O exceso de reposicidns de firmes que se deriven dun exceso na escavacion por
encima dos noiros tedricos establecidos no Proxecto, sera de conta do Contratista ao igual
gue 0s excesos en escavacions e recheas que se produzan por 0 mesmo motivo.

O aspecto final da reposicion debera ser, como minimo, similar ao das superficies
contiguas.

Distinguense no presente proxecto tres tipos de reposicions segundo sexa en
camifios ou estradas.

En camifios de terra reporase a superficie afectada con 25 cm. de subbase
granular estendida e compactada.

En camifios formigonar ou asfaltados reporase a superficie afectada con
pavimento HP-35 e Mestura Bituminosa en frio, respectivamente.

En estradas reporase a superficie afectada con firme flexible de pavimento
asfaltico seccion tipo 222.

Artigo 3.20. - SINALIZACION

O Contratista vira obrigado a sinalizar as obras dende comézoo das mesmas de
acordo coa vixente normativa do Ministerio de Fomento.

Os sinais deberan servir tanto para o dia coma para a noite.

O Contratista quedara obrigado a atender todas as ordes que reciba do Enxefieiro
Director, tanto en canto a nimero e clase de sinais, coma a sua situacion e forma.

Artigo 3.21. - PINTURAS ANTICORROSIVAS

As superficies seran limpadas do 6xido e da calamina non adherente, mediante
condimento e resgado desta. Todas as superficies as cales unha primeira capa de pintura,
seran coidadosamente resgadas con cepillo metalico.

Para eliminar o po e residuos producidos polo resgado con cepillo metalico,
utilizaranse brochas ou cepillos de material vexetal ou similar ou eliminatorias de aire
comprimidocompreso.

No caso no cal o cepillado resulte insuficiente para a obtencion dunha superficie
satisfactoria, poderd ser ordenado polo Director calquera outro procedemento de
preparacion de superficies que hai que pintar: chorro de area, limpeza con s6preche, etc.

Salvo indicacién contraria, a pintura aplicarase exclusivamente con brocha ou
pincel.

A aplicacion de capas sucesivas efectuarase tendo en consideracion o tempo de
secado e endurecemento de cada unha delas, e non se dar4, en ningun dos casos, unha
capa de pintura sobre outra que non estea perfectamente seca.
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Artigo 3.22. - LIMPEZA FINAL DAS OBRAS

E obriga do Contratista limpar as obras e as stas proximidades de entullos e
materiais, e facer desaparecer instalacidns provisionais que non sexan precisas, asi como,
adoptar os medios e executar os traballos necesarios para que as obras ofrezan un bo
aspecto a xuizo do Director.

Artigo 3.23. - EXECUCION DAS UNIDADES DE OBRAS NON ESPECIFICADAS NESTE
PREGO

Aquelas partes das obras que non queden completamente definidas no presente
Prego, deberan levar a cabo segundo os detalles que figuran apuntados nos planos,
segundo as instrucions que por escrito poida dar o Enxefieiro Director e tendo presentes
0S bos usos e costumes da construcion.
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CAPITULO 4. MEDICION, VALORACION E ABONO

ARTIGO 4.1. UNIDADES DE OBRA

As unidades de obra mediranse, valoraran e aboaran segundo se recolle no
documento n° 4 Presuposto que figura no presente Proxecto.

ARTIGO 4.2. PARTIDAS ALZADAS A XUSTIFICAR

As partidas alzadas xustificaranse aplicando o importe das medicions, realmente
executadas, polos prezos que figuran no Cadro de Prezos deste Proxecto. No caso de non
existir prezo no devandito Cadro, aplicarase o prezo que previamente se pactara.
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CAPITULO 5. DISPOSICIONS XERAIS

ARTIGO 5.1. CONDICIONS PARTICULARES A ESIXIR NO QUE RESPECTA AO
ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE NAS OBRAS DE CONSTRUCION,
SEGUNDO REAL DECRETO 1627/1997 DO 24 DE OUTUBRO (BOE 25/10/97)

Estarase ao disposto no Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro.

ARTIGO 5.2. REVISION DE PREZOS

A revision de prezos tera lugar nos termos establecidos no capitulo Il da Lei 30/07,
do 30 de outubro, de Contratos do Sector Publico.

ARTIGO 5.3. SINALIZACION DA OBRA.

Realizarase de acordo coa normativa do Excmo. Concello de Bueu.
ARTIGO 5.4. RECEPCION DAS OBRAS

Unha vez finalizado o contrato de obras procederase & sla recepcién por parte da
Administracién contratante. A recepcion das obras, e aos efectos de constatar o
cumprimento do obxecto do contrato nos termos establecidos e a satisfaccion da
Administracion, asistiran: Un facultativo designado pola Administracion, que actuard como
0 seu representante.El facultativo encargado da direccion das obras. O contratista, que
podera acudir asistido dun facultativo. Por Gltimo, un representante da Intervenciéon da
Administracién contratante cando aquela considéreo oportuno. Administracion tera que
comunicar a sua Intervencion que se vai realizar a recepcidn s6 nos supostos en que sexa
preceptiva a devandita comunicacién. Se as obras se atopan en bo estado, o
representante da Administracion daraas por recibidas, levantandose acta e comezando o
prazo de garantia.

Se as obras non se atopan en estado de ser recibidas, se fara constar asi na acta
e o Director das obras sinalard os defectos observados e dara as instruciéns precisas para
gue o Contratista remedie aqueles no prazo que se lle sinale, transcorrido o cal se lle
podera conceder un novo e Ultimo prazo ou declarar resolto o contrato. En todo caso,
transcorrido o segundo prazo sen que se remediasen os defectos detectados, o contrato
declararase resolto.

Por ultimo, poderan ser obxecto de recepcion parcial as partes de obra susceptibles
de ser executadas por fases que poidan ser entregadas ao uso publico, sempre que asi
establézase no contrato.
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ARTIGO 5.5. PRAZOS DE EXECUCION, GARANTIA E RESPONSABILIDADE DO
CONTRATISTA

As obras iniciaranse dentro dos (15) quince dias seguintes ao da data da sinatura
do contrato. O prazo maximo de execucion estarq de acordo co Plan de Etapas que se
estableza no momento da licitacion.

O Contratista estd obrigado a presentar un Programa de Traballo coa seguinte
informacion:

1 Estimacion en dias naturais dos tempos de execucion das distintas actividades,
incluidas as operacions e obras preparatorias, instalacions e obras auxiliares e as
de execucion das distintas partes ou clases de obra definitiva.

2 Valoracién mensual da obra programada.

Os graficos de conxunto do Programa de traballos, seran diagramas de barras que
se desenvolveran polos métodos PERT, CPM ou analogos segundo indique o
Enxefieiro Director.

O Programa de Traballo debera de ter en conta o tempo que precise a Direccidn
para proceder &s inspeccions e comprobacions dos replanteos, ensaios e probas
que lle correspondan.

O Programa de Traballo deberd presentarse ao Enxefieiro Director nun prazo
maximo de (15) quince dias naturais dende o dia seguinte a aquel en que tivese
lugar a sinatura da Acta de Comprobacién do reformulo.

O Enxefieiro Director resolvera sobre o programa presentado dentro dos (30) trinta
dias naturais seguintes & sta presentacion.

O Enxefieiro Director podera impofier ao Programa de Traballo calquera tipo de
modificacidns sempre que non contravefian as clausulas do Contrato.

O Programa de Traballo sera revisado cada trimestre polo Contratista e cantas
veces sexa requirido para iso pola Direccién debido a causas que o Enxefieiro
Director estime suficiente.

O prazo de garantia sera de UN (1) ANO e comezara a partir do momento en que a
Propiedade da conformidade as obras executadas, e durante este periodo seran de conta
do Contratista as obras de conservacion e reparacion que sexan necesarias.

Unha vez vencido o prazo de garantia e antes de que transcorran quince anos
dende a recepcién das obras, o Contratista respondera pola sta destrucion, se esta ten
lugar a consecuencia de vicios ocultos da construcién orixinados polo incumprimento do
Contratista.

A responsabilidade do Contratista quedara definitivamente extinguida cando pasen
eses quince anos sen que se manifestara ningln dano ou prexuizo.
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ARTIGO 5.6. INCLUSION DE ENSAIOS, CONTROIS E ANALISE DE MATERIAIS E
UNIDADES DE OBRA NO PREZO

Considérase incluido no prezo do contrato un 1,5% do mesmo destinado a ensaios,
controis e analise de materiais e unidades de obra, cantidade que sera detraida de todas e
cada unha das certificacions de obra polo devandito concepto.

Enxefieiro Agrondmo (Col. n° 281)
Enxefieiro T. Indujjrial (Col. n® 2270)
Master en Medio Ambiente Urbano
Diplomado en Urbanismo (EGAP)
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Orzamento parcial n° 1 SINALIZACION INFORMATIVA
N° Ude Descricién Medicion Prezo Importe

11 Ud Sinal informativa, de confirmacién e orientacién rectangular,de aluminio tipo caixon pintada,
de dimensions 45x120 cm, para sinalizacion. Incluido poste galvanizado de sustentacion de
80x40 mm y 3,5m de altura, la parafuseria, escavacion manual en terreo compacto ata unha
profundidade de 1,5m e o formigonado con HM-20 de consistencia plastica, seccion minima
400x500x400 con tamaiio de arido 20mm, area 0-5mmm e cemento tipo Portland CEM II/B-V
32,5 R. Incluido deseiio.

Totalud ......: 105,000 261,97 27.506,85
Total orzamento parcial n° 1 SINALIZACION INFORMATIVA : 27.506,85
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Orzamento parcial n° 2 SEGURIDADE E SAUDE

N° Ude Descricién Medicion Prezo Importe
21 Ud Partida alzada para seguridade e saude

Total Ud ...... 1,000 272,86 272,86

Total orzamento parcial n° 2 SEGURIDADE E SAUDE : 272,86
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Presuposto de execucién material

1 SINALIZACION INFORMATIVA 27.506,85
2 SEGURIDADE E SAUDE 272,86
Total ......... : 27.779,71

Ascende o orzamento de execucién material a expresada cantidade de VINTESETE MIL SETECENTOS SETENTA
E NOVE EUROS CON SETENTA E UN CENTIMOS.

Bueu, agosto 2015

Polo eqyifpo redactor:

Asdo. JOSE A. GONZALEZ FERREIRA
Grad. Enxehieiro Industrial
Enxefieiro Agronomo (Col. n° 281)
Enxefieiro T. Industrial (Col. n°® 2270)
Master en Medio Ambiente Urbano
Diplomado en Urbanismo (EGAP)
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Capitulo

Importe

1 SINALIZACION INFORMATIVA .

2 SEGURIDADE E SAUDE .
Presupuesto de ejecucién material

DESGLOSE
Parte de subministro

Parte instalacién

13% de gastos xerais

6% de beneficio industrial

Suma

21% IVE

Presuposto de execucién por contrata

Ascende o presuposto de excucién por contrata & expresada cantidad de TRINTA E CINCO MIL
SESENTA E TRES EUROS CON SESENTA E CUATRO CENTIMOS .

Bueu, agosto 2015
Polo equipo redactor:

Asdo. JOSE A. GONZALEZ FERR
Grad. Enxefieiro Industrial
Enxefieiro Agrénomo (Col. n° 281)
Enxefieiro T. Industrial (Col. n® 2270)
Master en Medio Ambiente Urbano
Diplomado en Urbanismo (EGAP)

PROXECTO DE SINALIZACION DO CONCELLO DE BUEU  FASEI

27.506,85

272,86
27.779,71

17.557,05 17.557,05

10.222,66

1.328,95

613,36
12.164,97 12.164,97
29.722,02

6.241,62

35.963,64

NOVECENTOS



DOCUMENTO N° 4: PLANO.




CUADRICULA DE FOLLAS

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X COC Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL |COC X [COC Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X COC Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X COC Y
lllade Ons, A (San Xoaquin) _[Ons 1 505.622,605 4.691.639,179 Cela(Santa Maria) _|Sabarigo 26 520.786,162 4.687.764,237 Cela (Santa Maria) Castifians, As 52 519.045,728 4.686.288,204 Bueu (San Martifio)  [C: ira, A 78 516.656,832 4.686.241,234
Beluso (Santa Maria) Sar 2| 514.509,930 4.686.957,395 Cela(Santa Maria) _|Fonte Alta, A 27 520.519,745 4.687.034 481 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 53 519.020,906 4.686.266,721 Beluso (Santa Maria) _|Achadiza, A 79 516.430,155 4.686.059,865
Beluso (Santa Maria) Sar 3 514.806,516 4.686.833,345 Cela(Santa Maria) _|Castrelo 28 520.341,901 4.686.867,102 Cela (Santa Maria) Castifians, As 54 518.768,956 4.686.324,849 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Arriba, A 80 515.826,474 4.686.015,213
Beluso (Santa Maria) Roza, A 4 514.880,894 4.686.456,529 Cela (Santa Maria) _|Costifia, A 29 520.595,885 4.686.885,550 Bueu (San Martifio)  |Means, As 55 518.153,026 4.686.141,177 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Abaixo, A 81 515.891,756 4.685.993,331
Beluso (Santa Maria) Roza, A 5 515.303,463 4.686.498,694 Cela (Santa Maria) _|Pousada 30| 520.440,351 4.686.718,926 Bueu (San Martifio)  |Bueu 56 518.057,596 4.686.072,335 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 82 516.125,806 4.685.876,756
Beluso (Santa Maria) Rua Nova de Arriba, A 6 515.414,713 4.686.473,580 Cela(Santa Maria) _|Costifia, A 31 520.578,344 4.686.610,330 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 57 518.052,414 4.686.025,210 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 83 515.749,171 4.685.794,170
Beluso (Santa Marial Costa de Figueirén, A 7 515.785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Maria) _|Murrans 32 520.565,905 4.686.576,030 Bueu (San Martifio) _ |Norte, O 58 518.303,865 4.685.941,931 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 84 516.087,797 4.685.593,181 2
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 8 516.160,874 4.687.188,653 Cela(Santa Maria) _|Murrans 33 520.444,398 4.686.514,658 Bueu (San Martifio)  |Outeiro, O 59 518.492,008 4.685.969,081 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 85 516.274,504 4.685.613,544
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 9 516.169,976 4.686.910,071 Cela (Santa Maria) _|Pousada 34 520.338,698 4.686.450,698 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 60 518.901,220 4.685.777,429 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 86 516.067,117 4.685.460,097
Beluso (Santa Maria) Costa de Figueiron, A 10 516.055,687 4.686.627,294 Cela(Santa Maria) _|Paradela 35 520.764,045 4.685.634,038 Bueu (San Martifio) _|Outeiro, O 61 518.416,539 4.685.601,016 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 87 515.294,277 4.685.654,485
Beluso (Santa Maria) Praia de Beluso, A 1" 516.309,363 4.686.388,312 Cela(Santa Maria) _|Paradela 36 520.574,503 4.685.735,722 Bueu (San Martifio)  |Xexide 62 518.460,044 4.685.535,520 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 88 516.228,652 4.685.096,183
Beluso (Santa Maria) Ria Nova de Abaixo, A 12 516.298,910 4.686.398,431 Cela(Santa Maria) _|Pena, A 37 520.522,068 4.686.028,431 Bueu (San Martifio)  |Civida, A 63 518.313,517 4.685.668,823 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 89 516.192,999 4.684.870,197 5
Bueu (San Martifio) Petis 13 518.313,466 4.686.464,027 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 38 520.363,151 4.685.945,775 Bueu (San Martifio)  |Norte, O 64 518.273,782 4.685.805,874 Beluso (Santa Maria) _[Bon de Arriba 90 516.306,358 4.684.877,409
Bueu (San Martifio) Means, As 14 518.407,998 4.686.430,215 Cela(Santa Maria) |Pena, A 39 520.284,962 4.685.788,044 Bueu (San Martifio) _ |Soutelo 65 518.168,145 4.685.841,990 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 9N 516.449,541 4.684.708,013
Bueu (San Martifio) Petis 15 518.378,008 4.686.504,372 Cela (Santa Maria) _|lgrexario 40| 520.318,236 4.686.247,082 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 66 518.099,828 4.685.742,555 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 92 516.154,393 4.684.793,289
Bueu (San Martifio) Loureiro 16 518.551,588 4.686.476,535 Cela (Santa Maria) _|Torre, A M 519.981,232 4.686.323,399 Bueu (San Martifio)  |Soutelo 67 517.939,776 4.685.777,839 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 93 516.265,448 4.684.513,505
Bueu (San Martifio) Loureiro 17 518.705,267 4.686.599,335 Cela(Santa Maria) _|Antepazo 42, 519.640,563 4.686.095,266 Bueu (San Martifio) _ |Civida, A 68 518.086,565 4.685.652,813 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 94 515.811,574 4.684.617,771 1 O
Cela (Santa Maria) Gandara 18 518.964,351 4.686.662,770 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 43 519.472,154 4.685.952,238 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 69 517.817,061 4.685.506,799 Bueu (San Martifio) _ |Enleito, O 96 517.320,969 4.685.107,670
Cela (Santa Maria) Gandara 19 519.081,214 4.686.616,194 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 44 519.632,881 4.685.557,243 Bueu (San Martifio) _ [Xexide 70 518.328,324 4.685.333,893 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 98 517.747,433 4.685.082,218
Cela (Santa Maria) Souto, O 20 519.360,837 4.686.799,985 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 45 520.193,549 4.685.749,284 Bueu (San Martifio)  |Bueu Il 517.269,482 4.685.482,764 Bueu (San Martifio)  |Trasouto 99 517.782,574 4.684.569,455
Cela (Santa Maria) Torre, A 21 519.391,097 4.686.775,126 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 46| 520.250,542 4.685.612,085 Bueu (San Martifio) _|Enleito, O 72 517.262,541 4.685.430,964 Bueu (San Martifio) _|Meiro 100 518.408,253 4.684.358,260 1 1 1 2
Cela (Santa Maria) Souto, O 22 519.848,230 4.687.139,198 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 47, 520.205,363 4.685.456,384 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 73 517.108,624 4.685.660,851 Bueu (San Martifio)  |Meiro 101 518.633,366 4.683.847,218
Cela (Santa Maria) Castrelo 23 520.111,005 4.687.028,181 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 48| 519.104,218 4.685.848,502 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 74 516.944,263 4.686.021,809 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 102] 517.974,097 4.683.441,517
Cela (Santa Maria) Sabarigo 24 520.487,808 4.687.420,233 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 49| 519.172,481 4.685.925,660 Bueu (San Martifio)  |Carrasqueira, A 75 517.049,232 4.686.090,416 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 103 517.888 439 4.682.932,178
Cela (Santa Maria) Fonte Alta, A 25 520.639,574 4.687.338,484 Cela (Santa Maria) |Antepazo 50 519.164,268 4.686.204,097 Beluso (Santa Maria) _|Praia de Beluso, A 76 561.608,722 4.686.537,645 Ermelo (Santiago) Ermelo 104 519.330,475 4.683.630,131
Beluso (Santa Maria) |Achadiza, A 7 516.636,903 4.686.276,958 Ermelo (Santiago) Ermelo 104] 519.284,141 4.683.461,380
SINAIS EN VIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA SINAIS EN VIAIS DA XUNTA CMATI

PROXECTO DE SINALETICA DO
CONCELLO DE BUEU
(PONTEVEDRA)
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SITUACION ESCALA
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PLANO REVISION
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N
AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
i . AGOSTO 2015
JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
SR ACONONo, ot w581
ES%%%%%USTR/AL (Colex. n° 2270) VALIDADO POR DEBUXADO
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A‘“ﬁﬂmg)&lsd I
i FAY

N N N
TRABALLO N °
PROXECTO DE SINALETICA DO 2529
COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) coc S U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X coc Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL |COC X [coc Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X coc Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X coc Y C O N C E L L O D E B U E U
lllade Ons, A (San Xoaquin) _[Ons 1 505,622,605 4691639179 Cela (Santa Maria) _|Sabarigo 26] 520,786,162 4.687.764,237 Cela(SantaMaria) __|Castifians, As 52 519.045,728 4.686.288,204 Bueu (San Martifio) |G ira, A 78| 516,656,832 4.686.241,234 N
Beluso (Santa Maria) [Sar 2| 514.509,930 4.686.957,395 Cela (Santa Maria) _|Fonte Alta, A 27 520.519,745 4.687.034,481 Bueu (San Martifio) | Viso, O 53 519.020,906 4,686.266,721 Beluso (Santa Marfa) _|Achadiza, A 79) 516.430,155 4.686.059,865 N° PLANO
Beluso (Santa Maria) Sar 3 514,806,516 4.686.833,345 Cela (Santa Maria) |Castrelo 28 520.341,901 4.686.867,102 Cola (SantaMarfa) __|Castifians, As 54 518.768,956 4.686.324,849 Beluso (Santa Maria) _|Rua Nova de Arriba, A 80| 515,826,474 4.686.015,213 P O N T EV E D R A
Beluso (Santa Maria) Roza, A 4 514,880,894 4.686.456,529 Cela (Santa Maria) _|Costifia, A 29) 520,595,885 4.686.885,550 Bueu (San Martifio) | Means, As 55| 518,153,026 4.686.141,177 Beluso (Santa Marfa) |Rua Nova de Abaixo, A 81 515,891,756 4.685.993,331
Beluso (Santa Maria) Roza, A 5| 515.303,463 4.686.498,694 Cela (Santa Maria) _|Pousada 30 520,440,351 4.686.718,926 Bueu (San Martifio) _|Bueu 56 518,057,596 4.686.072,335 Beluso (Santa Marfa) _|Chan de Pifieiro 82 516.125,806 4.685.876,756 1 . 2
Beluso (Santa Marfa) Rua Nova de Arriba, A 6 515414,713 4.686.473,580 Cela (Santa Maria) _|Costifia, A 31 520,578,344 4.686.610,330 Bueu (San Martifio) | Cancelifia, A 57 518,052,414 4.686.025,210 Beluso (Santa Marfa) 83 515.749,171 4.685.794,170
Beluso (Santa Maria) Costa de Figueirén, A 7 515,785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Maria) _|Murrans 32 520,565,905 4.686.576,030 Bueu (San Martifio) _|Norte, O 58 518.303,865 4.685941,931 Beluso (Santa Marfa) |Vilar 84 516.087,797 4.685.593,181
Beluso (Santa Maria) Cabalo, 0 8 516.160,874 4.687.188,653 Cela (Santa Maria) _|Murrans 33 520,444,398 4.686.514,658 Bueu (San Martifio) _|Outeiro, O 59 518,492,008 4.685969,081 Beluso (Santa Marfa) _|Chan de Pifieiro 85 516,274,504 4.685.613,544 N N
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 9 516.169,976 4.686.910,071 Cela (Santa Maria) _|Pousada 34 520.338,698 4.686.450,698 Bueu (San Martifio) _|Viso, O 60) 518.901,220 4.685.777,429 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 86 516.067,117 4.685.460,097 SITUACION ESCALA
Beluso (Santa Marfa) Costa de Figueirén, A 10| 516.055,687 4.686.627,204 Cela (Santa Maria) _|Paradela 35| 520,764,045 4.685.634,038 Bueu (San Martifio) _|Outeiro, O 61 518,416,539 4.685601,016 Beluso (Santa Maria) 87, 515,294,277 4.685.654,485 . .
Beluso (Santa Marfa) Praia de Beluso, A [ 516,309,363 4.686.388,312 Cela (Santa Maria) _|Paradela 36 520,574,503 4685735,722 Bueu (San Martifio) _|Xexide 62 518,460,044 4.685535,520 Beluso (Santa Marfa) _[San Amedio 88 516,228,652 4.685.096,183 PARROQUIAS DE: BELUSO, BUEU E CELA (CONCELLO DE BUEU) 1 . 4 . 000
Beluso (Santa Marfa) Rua Nova de Abaixo, A 12| 516,298,910 4.686.398,431 Cela (Santa Maria)_|Pena, A 37] 520,522,068 4.686.028,431 Bueu (San Martifio) _|Civida, A 63 518.313,517 4.685.668,823 Beluso (Santa Marfa) _|Bon de Arriba 89| 516.192,999 4.684.870,197
Petis 13| 518,313,466 4.686.464,027 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 38 520,363,151 4.685.945,775 Bueu (San Martifio) _ |Norte, O 64] 518.273,782 4.685.805,874 Beluso (Santa Marfa) _|Bon de Arriba 90 516,306,358 4.684.877,409
Medns, As 14| 518,407,998 4.686.430,215 Cela (Santa Maria) _|Pena, A 39 520,284,962 4.685.788,044 Bueu (San Martifio) _|Soutelo 65 518.168,145 4.685:841,990 Beluso (Santa Marfa) _[San Amedio o1 516,449,541 4.684.708,013 PLANO \( Revision h
Petis 15| 518,378,008 4.686.504,372 Cela (Santa Maria) i 40 520,318,236 4.686.247,082 Bueu (San Martifio) _|Cancelifia, A 66 518,099,828 4.685.742,555 Beluso (Santa Marfa) _[Bon de Abaixo 9| 516,154,393 4.684.793,289 ,
Loureiro 16 518,551,588 4.686.476,535 Cela (Santa Maria) _|Torre, A Y] 519.981,232 4.686.323,399 Bueu (San Martifio) _|Soutelo 67 517.939,776 4.685.777,839 Beluso (Santa Marfa) |Bon de Arriba 93| 516,265,448 4.684.513,505
Loureiro 17 518,705,267 4.686.599,335 Cela (Santa Maria) _|Antepazo 42 519.640,563 4.686.095,266 Bueu (San Martifio) _|Civida, A 68 518,086,565 4.685652,813 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 94] 515811574 4.684.617,771 8 9 1 0 I—O CA L l ZAC I O N S I N AI S - S O B R E PXO M 3
Cela (Santa Maria) Gandara 18| 518,964,351 4.686.662,770 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 43 519,472,154 4.685952,238 Bueu (San Martifio) | Grafta, A 69| 517.817,061 4.685506,799 Bueu (San Martifio) _|Enleito, O 96| 517.320,969 4.685.107,670
Cela (Santa Maria) Gandara 19 519.081,214 4.686.616,194 Cela (Santa Maria) _|Beloso, 0 44 519,632,881 4.685.557,243 Bueu (San Martifio) _|Xexide 70 518,328,324 4.685.333,803 Bueu (San Martifio) _|Grafta, A 98| 517.747,433 4.685.082,218 N N
Cela (Santa Maria) Souto,0 20 519,360,837 4.686.799,985 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 45 520,193,549 4.685.749,284 Bueu (San Martifio) _|Bueu 7 517,269,482 4.685482,764 Bueu (San Martifio) _[Trasouto 99| 517.782,574 4.684.569,455 1 1 1 2 AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
Cela (Santa Maria) Torre, A 21 519.391,007 4.686.775,126 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 46 520,250,542 4.685.612,085 Bueu (San Martifio) _|Enleito, O 72 517.262,541 4.685.430,964 Bueu (San Martifio) _|Meiro 100 518,408,253 4.684.358,260
Cela (Santa Maria) Souto,0 2 519.848,230 4.687.139,198 Cela (Santa Maria) _|Rio, O a7 520,205,363 4.685.456,384 Bueu (San Martifio) _|Ramorta, A 73 517.108,624 4.685.660,851 Bueu (San Martifio) _|Meiro 101 518,633,366 1.683.847,218 3 . AGOSTO 2015
Cela (Santa Maria) Castrelo 23 520.111,005 4.687.028,181 Cela (Santa Marfa) _|Cabreira, A 43| 519.104,218 4.685.848 502 Bueu (San Martifio) _|Ramorta, A 74 516.944,263 4.686.021,809 Bueu (San Martifio) _|Portela, A 102 517.974,097 4.683.441,517 JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
Cela (Santa Maria) Sabarigo 2| 520,487,808 4.687.420,233 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 49 519,172,481 4.685.925,660 Bueu (San Martifio) | Carrasqueira, A 75| 517.049,232 4.686.090,416 Bueu (San Martifio) _|Portela, A 103 517,888,439 4.682.932,178 GRAD. ENXENEIRO INDUSTRIAL
Cela (Santa Maria) Fonte Alta, A 25 520,639,574 4.687.338,484 Cela (Santa Maria) _|Antepazo 50) 519,164,268 4.686.204,097 Beluso (Santa Marfa) _|Praia de Beluso, A 76 561,608,722 4.686.537,645 Ermelo (Santiago) __[Ermelo 104 519.330475 4.683.630,131 ENXENEIRO AGRONOMO (Colex. n° 281) ) DEBUXADO h
Beluso (Santa Maria) |Achadiza, A 77 516.636,903 4.686.276,958 Ermelo (Santiago) Ermelo 104] 519.284,141 4.683.461,380 ENXENEIRO T. INDUSTRIAL (Colex. n° 2270) VALIDADO POR
SINAIS EN VIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA SINAIS EN VIAIS DA XUNTA CMATI MASTER EN MEDIO AMBIENTE URBANO M. NUNEZ
DIPLOMADO EN URBANISMO (EGAP) .
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A'PRAIA DE BELUSO

CUADRICULA DE FOLLAS

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y
lllade Ons, A (San Xoaquin) _[Ons 1 505.622,605 4.691.639,179 Cela(Santa Maria) _|Sabarigo 26 520.786,162 4.687.764,237 Cela (Santa Maria) Castifians, As 52 519.045,728 4.686.288,204 Bueu (San Martifio)  [C: ira, A 78 516.656,832 4.686.241,234
Beluso (Santa Maria) Sar 2| 514.509,930 4.686.957,395 Cela(Santa Maria) _|Fonte Alta, A 27 520.519,745 4.687.034 481 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 53 519.020,906 4.686.266,721 Beluso (Santa Maria) _|Achadiza, A 79 516.430,155 4.686.059,865
Beluso (Santa Maria) Sar 3 514.806,516 4.686.833,345 Cela(Santa Maria) _|Castrelo 28 520.341,901 4.686.867,102 Cela (Santa Maria) Castifians, As 54 518.768,956 4.686.324,849 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Arriba, A 80 515.826,474 4.686.015,213 1
Beluso (Santa Maria) Roza, A 4 514.880,894 4.686.456,529 Cela (Santa Maria) _|Costifia, A 29 520.595,885 4.686.885,550 Bueu (San Martifio)  |Means, As 55 518.153,026 4.686.141,177 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Abaixo, A 81 515.891,756 4.685.993,331
Beluso (Santa Maria) Roza, A 5 515.303,463 4.686.498,694 Cela (Santa Maria) _|Pousada 30| 520.440,351 4.686.718,926 Bueu (San Martifio)  |Bueu 56 518.057,596 4.686.072,335 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 82 516.125,806 4.685.876,756
Beluso (Santa Maria) Rua Nova de Arriba, A 6 515.414,713 4.686.473,580 Cela(Santa Maria) _|Costifia, A 31 520.578,344 4.686.610,330 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 57 518.052,414 4.686.025,210 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 83 515.749,171 4.685.794,170
Beluso (Santa Marial Costa de Figueirén, A 7 515.785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Maria) _|Murrans 32 520.565,905 4.686.576,030 Bueu (San Martifio) _ |Norte, O 58 518.303,865 4.685.941,931 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 84 516.087,797 4.685.593,181 2 4
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 8 516.160,874 4.687.188,653 Cela(Santa Maria) _|Murrans 33 520.444,398 4.686.514,658 Bueu (San Martifio)  |Outeiro, O 59 518.492,008 4.685.969,081 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 85 516.274,504 4.685.613,544
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 9 516.169,976 4.686.910,071 Cela (Santa Maria) _|Pousada 34 520.338,698 4.686.450,698 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 60 518.901,220 4.685.777,429 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 86 516.067,117 4.685.460,097
Beluso (Santa Maria) Costa de Figueiron, A 10 516.055,687 4.686.627,294 Cela(Santa Maria) _|Paradela 35 520.764,045 4.685.634,038 Bueu (San Martifio) _|Outeiro, O 61 518.416,539 4.685.601,016 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 87 515.294,277 4.685.654,485
Beluso (Santa Maria) Praia de Beluso, A 1" 516.309,363 4.686.388,312 Cela(Santa Maria) _|Paradela 36 520.574,503 4.685.735,722 Bueu (San Martifio)  |Xexide 62 518.460,044 4.685.535,520 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 88 516.228,652 4.685.096,183
Beluso (Santa Maria) Ria Nova de Abaixo, A 12 516.298,910 4.686.398,431 Cela(Santa Maria) _|Pena, A 37 520.522,068 4.686.028,431 Bueu (San Martifio)  |Civida, A 63 518.313,517 4.685.668,823 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 89 516.192,999 4.684.870,197 5 6
Bueu (San Martifio) Petis 13 518.313,466 4.686.464,027 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 38 520.363,151 4.685.945,775 Bueu (San Martifio)  |Norte, O 64 518.273,782 4.685.805,874 Beluso (Santa Maria) _[Bon de Arriba 90 516.306,358 4.684.877,409
Bueu (San Martifio) Means, As 14 518.407,998 4.686.430,215 Cela(Santa Maria) |Pena, A 39 520.284,962 4.685.788,044 Bueu (San Martifio) _ |Soutelo 65 518.168,145 4.685.841,990 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 9N 516.449,541 4.684.708,013
Bueu (San Martifio) Petis 15 518.378,008 4.686.504,372 Cela (Santa Maria) _|lgrexario 40| 520.318,236 4.686.247,082 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 66 518.099,828 4.685.742,555 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 92 516.154,393 4.684.793,289
Bueu (San Martifio) Loureiro 16 518.551,588 4.686.476,535 Cela (Santa Maria) _|Torre, A M 519.981,232 4.686.323,399 Bueu (San Martifio)  |Soutelo 67 517.939,776 4.685.777,839 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 93 516.265,448 4.684.513,505
Bueu (San Martifio) Loureiro 17 518.705,267 4.686.599,335 Cela(Santa Maria) _|Antepazo 42, 519.640,563 4.686.095,266 Bueu (San Martifio) _ |Civida, A 68 518.086,565 4.685.652,813 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 94 515.811,574 4.684.617,771 1 O
Cela (Santa Maria) Gandara 18 518.964,351 4.686.662,770 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 43 519.472,154 4.685.952,238 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 69 517.817,061 4.685.506,799 Bueu (San Martifio) _ |Enleito, O 96 517.320,969 4.685.107,670
Cela (Santa Maria) Gandara 19 519.081,214 4.686.616,194 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 44 519.632,881 4.685.557,243 Bueu (San Martifio) _ [Xexide 70 518.328,324 4.685.333,893 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 98 517.747,433 4.685.082,218
Cela (Santa Maria) Souto, O 20 519.360,837 4.686.799,985 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 45 520.193,549 4.685.749,284 Bueu (San Martifio)  |Bueu Il 517.269,482 4.685.482,764 Bueu (San Martifio)  |Trasouto 99 517.782,574 4.684.569,455
Cela (Santa Maria) Torre, A 21 519.391,097 4.686.775,126 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 46| 520.250,542 4.685.612,085 Bueu (San Martifio) _|Enleito, O 72 517.262,541 4.685.430,964 Bueu (San Martifio) _|Meiro 100 518.408,253 4.684.358,260 1 1 1 2
Cela (Santa Maria) Souto, O 22 519.848,230 4.687.139,198 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 47, 520.205,363 4.685.456,384 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 73 517.108,624 4.685.660,851 Bueu (San Martifio)  |Meiro 101 518.633,366 4.683.847,218
Cela (Santa Maria) Castrelo 23 520.111,005 4.687.028,181 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 48| 519.104,218 4.685.848,502 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 74 516.944,263 4.686.021,809 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 102] 517.974,097 4.683.441,517
Cela (Santa Maria) Sabarigo 24 520.487,808 4.687.420,233 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 49| 519.172,481 4.685.925,660 Bueu (San Martifio)  |Carrasqueira, A 75 517.049,232 4.686.090,416 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 103 517.888 439 4.682.932,178
Cela (Santa Maria) Fonte Alta, A 25 520.639,574 4.687.338,484 Cela (Santa Maria) |Antepazo 50 519.164,268 4.686.204,097 Beluso (Santa Maria) _|Praia de Beluso, A 76 561.608,722 4.686.537,645 Ermelo (Santiago) Ermelo 104 519.330,475 4.683.630,131
Beluso (Santa Maria) |Achadiza, A 7 516.636,903 4.686.276,958 Ermelo (Santiago) Ermelo 104] 519.284,141 4.683.461,380
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PROXECTO DE SINALETICA DO 2529

CUADRICULA DE FOLLAS

[ ] COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)

PARROQUIA LUGAR N° SINAL | COORDENADA X [COORDENADA Y C O N C E L L O D E B U E U
lllade Ons, A(SanXoaquin) [ons | 1] 505622605 | 4691639179 | |Cela(SantaMaria) |Sabarigo 520.786,162 Cela(SantaMaria) __|Castifians, As 519.045,728 4.686.288,204 (San Martifio) _|Carrasqueira, A 78 516.656,832 | 4.686.241,234 N
Cela (Santa Maria) _|Fonte Alta, A 520.519,745 687,034, Bueu (San Martifio] _|Viso, O 519.020,906 4.686.266,721 — r— N° PLANO
Cola (Santa Maria) _|Castrelo 520.341,901 2 Cola (SantaMaria) | Castifians, As 518.768.956 4.686.324,849 P O N T EVE D R A
[Beluso (Santa Maria) ____[Roza A | 4] 514880804 | 4686456529 | [Cela(SantaMaria) Costifia, A 520.595,885 1
) [ .6
Cela (Santa Maria) 4,686,610,330
Beluso (Santa Marial Costa de Figueirdn, A 515.785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Marial 4.686.576,030 Bueu (San Martifio] | Norte, O
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 516.160,874 4.687.188,653 | [Bueu (San Martifio)  |Outeiro, 0 N N
Beluso (Santa Maria) Cabalo, 0 516.169,976 4.686.910,071 [ | SITUACION ESCALA
Cela (Santa Maria) _|Paradel . .
Ce,:(Sa:hMa::, e PARROQUIAS DE: BELUSO, BUEU E CELA (CONCELLO DE BUEU) 1 4000
Cela (Santa Maria) |Pena, A i Givida, A 518313517 5 7
[ ] Norte, O 518273,782 < 3
| ] i Soutelo 518.168,145
[ ] | |Bueu (San Martifio)  [cancelifia, A 518.099,828 PLANO REVISION
] ] ] 0] -
Cela (Santa Maria) 519.640,563 |Bueu (San Martifio) _[Gvids, A [ 68| 518086565 | 4685652813 | [Beluso(SantaMaria] [BondeAbaixo [ 04 515811574 | 4684617771 | LO CAL IZAC ION S INAI S S O BRE PXO M 3
Cela (Santa Maria) 519.472,154
|cola(santa Marial ______lGindara | 18] 519081214 | 4686616104 | | | Bueu (san Martifio) [Xexide | 70| 51832834 | 4685333803 | | N D
] | ] AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
[ | [ | | [Bueu (San Mantifio) _[Meio | 100l 518408253 | 4684358260 |
[ Bueu (San Martifio) 517.108,624 AGOSTO 2015
Cela (Santa Maria) Castrelo P2 520.111,005 Bueu (San Martifio] 516.944,263 JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
Cela (Santa Maria) Sabarigo 24 520.487,808 GSAD ENXEZE[RO INDUSTRIAL - N
Cela (Santa Maria) Fonte Alta, A 25| 520,639,574 Cela (Santa Maria) |Antepazo 50 519.164,268 ENXENEIRO AGRONOMO (Colex. n° 281)
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X

Castifidns i

A8 CASTINANS
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JANT

TEPAZOL(.

CUADRICULA DE FOLLAS

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) cocC S U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X COC Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL |COC X COC Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X COC Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COC X COC Y
lllade Ons, A (San Xoaquin) _[Ons 1 505.622,605 4.691.639,179 Cela(Santa Maria) _|Sabarigo 26 520.786,162 4.687.764,237 Cela (Santa Maria) Castifians, As 52 519.045,728 4.686.288,204 Bueu (San Martifio)  |C ira, A 78 516.656,832 4.686.241,234
Beluso (Santa Maria) Sar 2| 514.509,930 4.686.957,395 Cela(Santa Maria) _|Fonte Alta, A 27 520.519,745 4.687.034 481 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 53 519.020,906 4.686.266,721 Beluso (Santa Maria) _|Achadiza, A 79 516.430,155 4.686.059,865
Beluso (Santa Maria) Sar 3 514.806,516 4.686.833,345 Cela(Santa Maria) _|Castrelo 28 520.341,901 4.686.867,102 Cela (Santa Maria) Castifians, As 54 518.768,956 4.686.324,849 Beluso (Santa Maria) _|Rtia Nova de Arriba, A 80 515.826,474 4.686.015,213
Beluso (Santa Maria) Roza, A 4 514.880,894 4.686.456,529 Cela (Santa Maria) _|Costifia, A 29 520.595,885 4.686.885,550 Bueu (San Martifio)  |Medns, As 55 518.153,026 4.686.141,177 Beluso (Santa Maria) _|Rua Nova de Abaixo, A 81 515.891,756 4.685.993,331
Beluso (Santa Maria) Roza, A 5] 515.303,463 4.686.498,694 Cela (Santa Maria) _|Pousada 30| 520.440,351 4.686.718,926 Bueu (San Martifio)  |Bueu 56 518.057,596 4.686.072,335 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 82| 516.125,806 4.685.876,756
Beluso (Santa Maria) Rua Nova de Arriba, A 6| 515.414,713 4.686.473,580 Cela(Santa Maria) _|Costifia, A 31 520.578,344 4.686.610,330 Bueu (San Martifio) _|Cancelifia, A 57 518.052,414 4.686.025,210 Beluso (Santa Maria) 83| 515.749,171 4.685.794,170
Beluso (Santa Marial Costa de Figueirén, A 7 515.785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Maria) _|Murrans 32 520.565,905 4.686.576,030 Bueu (San Martifio) _ |Norte, O 58 518.303,865 4.685.941,931 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 84 516.087,797 4.685.593,181 2 3
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 8 516.160,874 4.687.188,653 Cela(Santa Maria) _|Murrans 33| 520.444,398 4.686.514,658 Bueu (San Martifio)  |Outeiro, O 59 518.492,008 4.685.969,081 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 85 516.274,504 4.685.613,544
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 9 516.169,976 4.686.910,071 Cela (Santa Maria) _|Pousada 34 520.338,698 4.686.450,698 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 60| 518.901,220 4.685.777,429 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 86 516.067,117 4.685.460,097
Beluso (Santa Maria) Costa de Figueiron, A 10 516.055,687 4.686.627,294 Cela(Santa Maria) _|Paradela 35 520.764,045 4.685.634,038 Bueu (San Martifio) _|Outeiro, O 61 518.416,539 4.685.601,016 Beluso (Santa Maria) 87| 515.294,277 4.685.654,485
Beluso (Santa Maria) Praia de Beluso, A 1" 516.309,363 4.686.388,312 Cela(Santa Maria) _|Paradela 36 520.574,503 4.685.735,722 Bueu (San Martifio)  |Xexide 62| 518.460,044 4.685.535,520 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 88| 516.228,652 4.685.096,183
Beluso (Santa Maria) Rua Nova de Abaixo, A 12 516.298,910 4.686.398,431 Cela(Santa Maria) _|Pena, A 37 520.522,068 4.686.028,431 Bueu (San Martifio)  |Civida, A 63 518.313,517 4.685.668,823 Beluso (Santa Maria) _[Bon de Arriba 89 516.192,999 4.684.870,197 5 6
Bueu (San Martifio) Petis 13 518.313,466 4.686.464,027 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 38| 520.363,151 4.685.945,775 Bueu (San Martifio)  |Norte, O 64 518.273,782 4.685.805,874 Beluso (Santa Maria) _[Bon de Arriba 90| 516.306,358 4.684.877,409
|Bueu (San Martifio) Means, As 14 518.407,998 4.686.430,215 Cela(Santa Maria) |Pena, A 39| 520.284,962 4.685.788,044 Bueu (San Martifio) _ |Soutelo 65 518.168,145 4.685.841,990 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 91 516.449,541 4.684.708,013
Bueu (San Martifio) Petis 15 518.378,008 4.686.504,372 Cela (Santa Maria) i 40| 520.318,236 4.686.247,082 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 66 518.099,828 4.685.742,555 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 92 516.154,393 4.684.793,289
Bueu (San Martifio) Loureiro 16 518.551,588 4.686.476,535 Cela (Santa Maria) _|Torre, A M 519.981,232 4.686.323,399 Bueu (San Martifio) _ |Soutelo 67 517.939,776 4.685.777,839 Beluso (Santa Maria) _[Bon de Arriba 93 516.265,448 4.684.513,505
Bueu (San Martifio) Loureiro 17 518.705,267 4.686.599,335 Cela(Santa Maria) _|Antepazo 42, 519.640,563 4.686.095,266 Bueu (San Martifio) _ |Civida, A 68 518.086,565 4.685.652,813 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 94 515.811,574 4.684.617,771
Cela (Santa Maria) Gandara 18 518.964,351 4.686.662,770 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 43 519.472,154 4.685.952,238 Bueu (San Martifio)  |Graffa, A 69 517.817,061 4.685.506,799 Bueu (San Martifio) _ |Enleito, O 96| 517.320,969 4.685.107,670
Cela (Santa Maria) Gandara 19 519.081,214 4.686.616,194 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 44 519.632,881 4.685.557,243 Bueu (San Martifio) _ [Xexide 70 518.328,324 4.685.333,893 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 98 517.747,433 4.685.082,218
Cela (Santa Maria) Souto, O 20| 519.360,837 4.686.799,985 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 45 520.193,549 4.685.749,284 Bueu (San Martifio)  |Bueu il 517.269,482 4.685.482,764 Bueu (San Martifio) _ [Trasouto 99 517.782,574 4.684.569,455
Cela (Santa Maria) Torre, A 21 519.391,007 4.686.775,126 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 46| 520.250,542 4.685.612,085 Bueu (San Martifio) _|Enleito, O 72| 517.262,541 4.685.430,964 Bueu (San Martifio) _|Meiro 100 518.408,253 4.684.358,260 1 1
Cela (Santa Maria) Souto, O 22| 519.848,230 4.687.139,198 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 47| 520.205,363 4.685.456,384 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 73 517.108,624 4.685.660,851 Bueu (San Martifio)  [Meiro 101 518.633,366 4.683.847,218
Cela (Santa Maria) Castrelo 23 520.111,005 4.687.028,181 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 48| 519.104,218 4.685.848,502 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 74 516.944,263 4.686.021,809 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 102] 517.974,097 4.683.441,517
Cela (Santa Maria) Sabarigo 24 520.487,808 4.687.420,233 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 49| 519.172,481 4.685.925,660 Bueu (San Martifio) _|Carrasqueira, A 75 517.049,232 4.686.090,416 Bueu (San Martifio) _ |Portela, A 103 517.888 439 4.682.932,178
Cela (Santa Maria) Fonte Alta, A 25 520.639,574 4.687.338,484 Cela (Santa Maria) |Antepazo 50 519.164,268 4.686.204,097 Beluso (Santa Maria) _|Praia de Beluso, A 76 561.608,722 4.686.537,645 Ermelo (Santiago) Ermelo 104 519.330,475 4.683.630,131
Beluso (Santa Maria) |Achadiza, A 7 516.636,903 4.686.276,958 Ermelo (Santiago) Ermelo 104] 519.284,141 4.683.461,380
SINAIS EN VIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA SINAIS EN VIAIS DA XUNTA CMATI

PROXECTO DE SINALETICA DO
CONCELLO DE BUEU
(PONTEVEDRA)

TRABALLON®

2529

N° PLANO

1.7

SITUACION
PARROQUIAS DE: BELUSO, BUEU E CELA (CONCELLO DE BUEU)

P
ESCALA

1:4.000

REVISION

ENXENEIRO T. INDUSTRIAL (Colex. n° 2270)
MASTER EN MEDIO AMBIENTE URBANO
DIPLOMADO EN URBANISMO (EGAP)

PLANO
LOCALIZACION SINAIS - SOBRE PXOM 3
AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
i . AGOSTO 2015
JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
GI_?AD. ENXENEIRO INDUSTRIAL
ENXENEIRO AGRONOMO (Colex. n°281) VALIDADO POR DEBUXADO

M. NUNEZ




[SAN AMEDIO]
g

| BON DE ARRIBA |

\9 %g./ BON DE ARRIBA |

b

| BON DE ABAIXO |

O

91 'san AMEDIO|

/94

| BON DE ABAIXO |

| BON DE ARRIBA |

£

TRABALLON®

PROXECTO DE SINALETICA DO 2529

CUADRICULA DE FOLLAS

- COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
| ] PARROQUIA LUGAR N° SINAL | COORDENADA X [COORDENADA Y C O N C E L LO D E B U E U
lllade Ons, A(SanXoaquin) [ons | 1] 505622605 | 4691639179 | |Cela(SantaMaria) |Sabarigo 520.786,162 4.687.764,237 Cela(SantaMaria) __|Castifians, As 519.045,728 4.686.288,204 (San Martifio) _|Carrasqueira, A 78 516.656,832 | 4
Cela (Santa Maria) _|Fonte Alta, A 520.519,745 4.687.034,481 Bueu (San Martifio] _|Viso, O 519.020,906 4.686.266,721 — N° PLANO
Cola (Santa Maria) _|Castrelo 520.341,901 4.686.867.102 Cola (SantaMaria) | Castifians, As 518.768.956 4.686.324,849 P O N T EVE D R A
[Beluso (Santa Maria) ____[Roza A | 4] 514880804 | 4686456529 | [Cela(SantaMaria) Costifia, A 520,505,885 4,686.885,550
) [ 1.8
Cela (Santa Maria) 4.686,610,330
Beluso (Santa Marial Costa de Figueirdn, A 515.785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Marial 4.686.576,030 Bueu (San Martifio] | Norte, O
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 516.160,874 4.687.188,653 | [Bueu (San Martifio)  |Outeiro, 0 2 3 N
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 516.169,976 4.686.910,071 SITUACION ESCALA
Cela (Santa Maria) _|Paradela . .
Cela (Santa Maria) [Paradela PARROQUIAS DE: BELUSO, BUEU E CELA (CONCELLO DE BUEU) 1 4000
Cela (Santa Maria) |Pena, A i Givida, A 518313517 6 7
Norte, O 518.273,782 <
Soutelo 518.168,145
| |Bueu (San Martifio)  [cancelifia, A 518.099,828 - PLANO REVISION
la (Santa Maria) 519.640,563 |Bueu (San Martifio) _[Gvids, A [ 68| 518086565 | 4685652813 | [Beluso(SantaMaria] [BondeAbaixo [ 04 515811574 | 4684617771 | E 9 1 0 LOCALIZACION SI NAI S - SOBRE PXOM 3
Cela (Santa Maria) 519,472,154 Y
|cela(santa Marial _____[Gndara [ 19 519081214 | 4686616194 | [Bueu (San Martifio] _[Xexide .| 70 51832834 | 4685333893 | N
] AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
| [Bueu (San Mantifio) _[Meio | 100l 518408253 | 4684358260 |
[ Bueu (San Martifio) 517.108,624 AGOSTO 2015
Cela (Santa Maria) Castrelo P2 520.111,005 Bueu (San Martifio] 516.944,263 JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
Cela (Santa Maria) Sabarigo 2 520,487,808 G;‘V?AD. ENXEIZEIRO INDUSTRIAL N
Cela (Santa Maria| Fonte Alta, A F3 520,639,574 Cela (Santa Maria) _|Antepazo 50 519.164, ENXENEIRO AGRONOMO (Colex. n° 261)
: ! : ! - = ENXENEIRO T. INDUSTRML((CoIax. n’22;0) VALIDADO POR DEBUXADO
] SINAIS EN VIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA SINAIS EN VIAIS DA XUNTA CMATI MASTER EN MEDIO AMBIENTE URBANO

DIPLOMADO EN URBANISMO (EGAP) M. NUNEZ




gL O ENLEITO

[ila do Ons, A {San Xoaquin) _Jons 1] 505622606 | 4691.639.179

Cela (Santa Maria)

Sabarigo

520.786,162

Cela(SantaMaria) __|Castifians, As

519.045,728

4.686.288,204

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
COORDENADA X ‘COORDENADA Y

PARROQUIA
(San Martifio)

LUGAR N° SINAL
Carrasqueira, A 78

Cela (Santa Maria)

Fonte Alta, A

520.519,745

Bueu (San Martifio) | Viso,

519.020,906

4.686.266,721

Cela (Santa Maria)

Castrelo

520.341,901

Cela (Santa Maria)

[Beluso (SantaMaria) ____JRozaA | 4 514.830,894 4.686.456,529
[ |

Cela (Santa Maria)

Cela (Santa Maria)

Costifia, A

520.595,885

4.686.610,330

Beluso (Santa Maria)
Beluso (Santa Maria)
Beluso (Santa Maria)

515.785,981
516.160,874
516.169,976

4.686.830,179
4.687.188,653
4.686.910,071

Costa de Figueiron, A
Cabalo, 0
Cabalo, 0

Cela (Santa Maria]

Cela (Santa Maria)

Paradela

4.686.576,030 Bueu (San Martifio) Norte, O

518.768,956

4.686.324,849

| |Bueu (San Martifio)

Outeiro, O

Cela (Santa Maria)

Paradela

Cela (Santa Maria)

Cela (Santa Maria)

Pena, A

Civids, A

518.313,517

4.685.668,823

|Bueu (San Martifio) _ |Norte, O

518.273,782

4.685.805,874

Soutelo

518.168,145

4.685.841,900

| |Bueu (San Martifio)  [cancelifia, A

[Cela(Santa Maria) ______JGéndara _______|_____19/ 519.081.214 4686616194 | |

Castrelo
Sabarigo
Fonte Alta, A

Cela (Santa Maria)
Cela (Santa Maria)
Cela (Santa Maria)

520.111,005
520.487,808
520.639,574

Cela (Santa Maria)

Cela (Santa Maria)

Antepazo

50| 519.164,268

Bueu (San Martifio)

518.099,828

517.108,624

4.685.742,555

Bueu (San Martifio)

SINAIS EN VIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA

SINAIS EN VIAIS DA XUNTA CMATI

516.944,263

516.656,832 | 4.686.241,234

[Beluso (Santa Maria) _[Bon de Abaixo | 94| 515811574 4,684 617,771

[Bueu (San Martifio) _IMeiro | ____100 518.408.253 4.684.358,260

CUADRICULA DE FOLLAS

1
111 1

PROXECTO DE SINALETICA DO
CONCELLO DE BUEU
(PONTEVEDRA)

TRABALLON®

2529

N° PLANO

1.9

SITUACION ESCALA
PARROQUIAS DE: BELUSO, BUEU E CELA (CONCELLO DE BUEU) 1 4000
PLANO REVISION
LOCALIZACION SINAIS - SOBRE PXOM 3
AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
AGOSTO 2015
JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
gusvepo oy,
EAELI\"IZ'(SEIRO T INDUSTRML((CoIax. n’22;0) VALIDADO POR DEBUXADO
MASTER EN MEDIO AMBIENTE URBANO -
DIPLOMADO EN URBANISMO (EGAP) M. NUNEZ




COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)

CUADRICULA DE FOLLAS

PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y
lllade Ons, A (San Xoaquin) _[Ons 1 505.622,605 4.691.639,179 Cela(Santa Maria) _|Sabarigo 26 520.786,162 4.687.764,237 Cela (Santa Maria) Castifians, As 52 519.045,728 4.686.288,204 Bueu (San Martifio)  [C: ira, A 78 516.656,832 4.686.241,234
Beluso (Santa Maria) Sar 2| 514.509,930 4.686.957,395 Cela(Santa Maria) _|Fonte Alta, A 27 520.519,745 4.687.034 481 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 53 519.020,906 4.686.266,721 Beluso (Santa Maria) _|Achadiza, A 79 516.430,155 4.686.059,865
Beluso (Santa Maria) Sar 3 514.806,516 4.686.833,345 Cela(Santa Maria) _|Castrelo 28 520.341,901 4.686.867,102 Cela (Santa Maria) Castifians, As 54 518.768,956 4.686.324,849 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Arriba, A 80 515.826,474 4.686.015,213 1
Beluso (Santa Maria) Roza, A 4 514.880,894 4.686.456,529 Cela (Santa Maria) _|Costifia, A 29 520.595,885 4.686.885,550 Bueu (San Martifio)  |Means, As 55 518.153,026 4.686.141,177 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Abaixo, A 81 515.891,756 4.685.993,331
Beluso (Santa Maria) Roza, A 5 515.303,463 4.686.498,694 Cela (Santa Maria) _|Pousada 30| 520.440,351 4.686.718,926 Bueu (San Martifio)  |Bueu 56 518.057,596 4.686.072,335 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 82 516.125,806 4.685.876,756
Beluso (Santa Maria) Rua Nova de Arriba, A 6 515.414,713 4.686.473,580 Cela(Santa Maria) _|Costifia, A 31 520.578,344 4.686.610,330 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 57 518.052,414 4.686.025,210 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 83 515.749,171 4.685.794,170
Beluso (Santa Marial Costa de Figueirén, A 7 515.785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Maria) _|Murrans 32 520.565,905 4.686.576,030 Bueu (San Martifio) _ |Norte, O 58 518.303,865 4.685.941,931 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 84 516.087,797 4.685.593,181 2 3 4
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 8 516.160,874 4.687.188,653 Cela(Santa Maria) _|Murrans 33 520.444,398 4.686.514,658 Bueu (San Martifio)  |Outeiro, O 59 518.492,008 4.685.969,081 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 85 516.274,504 4.685.613,544
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 9 516.169,976 4.686.910,071 Cela (Santa Maria) _|Pousada 34 520.338,698 4.686.450,698 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 60 518.901,220 4.685.777,429 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 86 516.067,117 4.685.460,097
Beluso (Santa Maria) Costa de Figueiron, A 10 516.055,687 4.686.627,294 Cela(Santa Maria) _|Paradela 35 520.764,045 4.685.634,038 Bueu (San Martifio) _|Outeiro, O 61 518.416,539 4.685.601,016 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 87 515.294,277 4.685.654,485
Beluso (Santa Maria) Praia de Beluso, A 1" 516.309,363 4.686.388,312 Cela(Santa Maria) _|Paradela 36 520.574,503 4.685.735,722 Bueu (San Martifio)  |Xexide 62 518.460,044 4.685.535,520 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 88 516.228,652 4.685.096,183
Beluso (Santa Maria) Ria Nova de Abaixo, A 12 516.298,910 4.686.398,431 Cela(Santa Maria) _|Pena, A 37 520.522,068 4.686.028,431 Bueu (San Martifio)  |Civida, A 63 518.313,517 4.685.668,823 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 89 516.192,999 4.684.870,197 5 7
Bueu (San Martifio) Petis 13 518.313,466 4.686.464,027 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 38 520.363,151 4.685.945,775 Bueu (San Martifio)  |Norte, O 64 518.273,782 4.685.805,874 Beluso (Santa Maria) _[Bon de Arriba 90 516.306,358 4.684.877,409
Bueu (San Martifio) Means, As 14 518.407,998 4.686.430,215 Cela(Santa Maria) |Pena, A 39 520.284,962 4.685.788,044 Bueu (San Martifio) _ |Soutelo 65 518.168,145 4.685.841,990 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 9N 516.449,541 4.684.708,013
Bueu (San Martifio) Petis 15 518.378,008 4.686.504,372 Cela (Santa Maria) _|lgrexario 40| 520.318,236 4.686.247,082 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 66 518.099,828 4.685.742,555 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 92 516.154,393 4.684.793,289
Bueu (San Martifio) Loureiro 16 518.551,588 4.686.476,535 Cela (Santa Maria) _|Torre, A M 519.981,232 4.686.323,399 Bueu (San Martifio)  |Soutelo 67 517.939,776 4.685.777,839 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 93 516.265,448 4.684.513,505
Bueu (San Martifio) Loureiro 17 518.705,267 4.686.599,335 Cela(Santa Maria) _|Antepazo 42, 519.640,563 4.686.095,266 Bueu (San Martifio) _ |Civida, A 68 518.086,565 4.685.652,813 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 94 515.811,574 4.684.617,771 1 O
Cela (Santa Maria) Gandara 18 518.964,351 4.686.662,770 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 43 519.472,154 4.685.952,238 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 69 517.817,061 4.685.506,799 Bueu (San Martifio) _ |Enleito, O 96 517.320,969 4.685.107,670
Cela (Santa Maria) Gandara 19 519.081,214 4.686.616,194 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 44 519.632,881 4.685.557,243 Bueu (San Martifio) _ [Xexide 70 518.328,324 4.685.333,893 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 98 517.747,433 4.685.082,218
Cela (Santa Maria) Souto, O 20 519.360,837 4.686.799,985 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 45 520.193,549 4.685.749,284 Bueu (San Martifio)  |Bueu Il 517.269,482 4.685.482,764 Bueu (San Martifio)  |Trasouto 99 517.782,574 4.684.569,455
Cela (Santa Maria) Torre, A 21 519.391,097 4.686.775,126 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 46| 520.250,542 4.685.612,085 Bueu (San Martifio) _|Enleito, O 72 517.262,541 4.685.430,964 Bueu (San Martifio) _|Meiro 100 518.408,253 4.684.358,260 1 1 1 2
Cela (Santa Maria) Souto, O 22 519.848,230 4.687.139,198 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 47, 520.205,363 4.685.456,384 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 73 517.108,624 4.685.660,851 Bueu (San Martifio)  |Meiro 101 518.633,366 4.683.847,218
Cela (Santa Maria) Castrelo 23 520.111,005 4.687.028,181 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 48| 519.104,218 4.685.848,502 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 74 516.944,263 4.686.021,809 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 102] 517.974,097 4.683.441,517
Cela (Santa Maria) Sabarigo 24 520.487,808 4.687.420,233 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 49| 519.172,481 4.685.925,660 Bueu (San Martifio)  |Carrasqueira, A 75 517.049,232 4.686.090,416 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 103 517.888 439 4.682.932,178
Cela (Santa Maria) Fonte Alta, A 25 520.639,574 4.687.338,484 Cela (Santa Maria) |Antepazo 50 519.164,268 4.686.204,097 Beluso (Santa Maria) _|Praia de Beluso, A 76 561.608,722 4.686.537,645 Ermelo (Santiago) Ermelo 104 519.330,475 4.683.630,131
Beluso (Santa Maria) |Achadiza, A 7 516.636,903 4.686.276,958 Ermelo (Santiago) Ermelo 104] 519.284,141 4.683.461,380
SINAIS EN VIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA SINAIS EN VIAIS DA XUNTA CMATI

- CONCELLO
DE BUEW

PROXECTO DE SINALETICA DO
CONCELLO DE BUEU
(PONTEVEDRA)

TRABALLON®

2529

N° PLANO

1.10

|| situacion ESCALA
PARROQUIAS DE: BELUSO, BUEU E CELA (CONCELLO DE BUEU) 1 4000
PLANO REVISION
LOCALIZACION SINAIS - SOBRE PXOM 3
AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
i . AGOSTO 2015
JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
SRR ACRONONO (Cole w381
ES%%%%%USTR/AL (Colex. n° 2270) VALIDADO POR DEBUXADO
MASTER EN MEDIO AMBIENTE URBANO M. NUKEZ

DIPLOMADO EN URBANISMO (EGAP)




"02| A PORTELA|

[FERG], o1

[ila do Ons, A {San Xoaquin) _Jons 1] 505622606 | 4691.639.179

Cela (Santa Maria)

Sabarigo

520.786,162

Cela (Santa Maria)

Castifians, As

519.045,728

4.686.288,204

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
N° SINAL  |COORDENADA X ‘COORDENADA Y

PARROQUIA LUGAR
(San Martifio)

Carrasqueira, A 78

Cela (Santa Maria)

Fonte Alta, A

520.519,745

Bueu (San Martifio)

Viso,

519.020,906

4.686.266,721

Cela (Santa Maria)

Castrelo

520.341,901

Cela (Santa Maria)

[Beluso (SantaMaria) ____JRozaA | 4 514.830,894 4.686.456,529
[ |

Cela (Santa Maria)

Cela (Santa Maria)

Costifia, A

520.595,885

4.686.610,330

Beluso (Santa Maria)
Beluso (Santa Maria)
Beluso (Santa Maria)

515.785,981
516.160,874
516.169,976

4.686.830,179
4.687.188,653
4.686.910,071

Costa de Figueiron, A
Cabalo, 0
Cabalo, 0

Cela (Santa Maria]

Cela (Santa Maria)

Paradela

4.686.576,030 Bueu (San Martifio]
| |Bueu (San Martifio)

Cela (Santa Maria)

Paradela

Cela (Santa Maria)

Cela (Santa Maria)

Pena, A

Norte, O

518.768,956

4.686.324,849

Outeiro, O

Civids, A

518.313,517

4.685.668,823

|Bueu (San Martirio)

Norte, O

518.273,782

4.685.805,874

| |Bueu (san Martifio)

[Cela(Santa Maria) ______JGéndara _______|_____19/ 519.081.214 4686616194 | |

Castrelo
Sabarigo
Fonte Alta, A

Cela (Santa Maria)
Cela (Santa Maria)
Cela (Santa Maria)

520.111,005
520.487,808
520.639,574

Cela (Santa Maria)

Cela (Santa Maria)

Antepazo

50| 519.164,268

Bueu (San Martifio)

Soutelo

518.168,145

4.685.841,900

Cancelifia, A

518.099,828

517.108,624

4.685.742,555

Bueu (San Martifio)

SINAIS EN VIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA

SINAIS EN VIAIS DA XUNTA CMATI

516.944,263

516.656,832 | 4.686.241,234

[Beluso (Santa Maria) _[Bon de Abaixo | 94| 515811574 4,684 617,771

[Bueu (San Martifio) _IMeiro | ____100 518.408.253 4.684.358,260

CUADRICULA DE FOLLAS

—
OO |w
—

PROXECTO DE SINALETICA DO
CONCELLO DE BUEU
(PONTEVEDRA)

TRABALLON®

2529

N° PLANO

1.11

SITUACION ESCALA
PARROQUIAS DE: BELUSO, BUEU E CELA (CONCELLO DE BUEU) 1 4000
PLANO REVISION
LOCALIZACION SINAIS - SOBRE PXOM 3
AUTOR REVISADO E VERIFICADO DATA
AGOSTO 2015
JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA
gusvepo oy,
EAELI\"IZ'(SEIRO T INDUSTRIAL((CoIex. n’22;0) VALIDADO POR DEBUXADO
MASTER EN MEDIO AMBIENTE URBANO -
DIPLOMADO EN URBANISMO (EGAP) M. NUNEZ




[or

CUADRICULA DE FOLLAS

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N) COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 29N)
PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA LUGAR N° SINAL  |COORDENADA X COORDENADA Y
lllade Ons, A (San Xoaquin) _[Ons 1 505.622,605 4.691.639,179 Cela(Santa Maria) _|Sabarigo 26 520.786,162 4.687.764,237 Cela (Santa Maria) Castifians, As 52 519.045,728 4.686.288,204 Bueu (San Martifio)  [C: ira, A 78 516.656,832 4.686.241,234
Beluso (Santa Maria) Sar 2| 514.509,930 4.686.957,395 Cela(Santa Maria) _|Fonte Alta, A 27 520.519,745 4.687.034 481 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 53 519.020,906 4.686.266,721 Beluso (Santa Maria) _|Achadiza, A 79 516.430,155 4.686.059,865
Beluso (Santa Maria) Sar 3 514.806,516 4.686.833,345 Cela(Santa Maria) _|Castrelo 28 520.341,901 4.686.867,102 Cela (Santa Maria) Castifians, As 54 518.768,956 4.686.324,849 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Arriba, A 80 515.826,474 4.686.015,213
Beluso (Santa Maria) Roza, A 4 514.880,894 4.686.456,529 Cela (Santa Maria) _|Costifia, A 29 520.595,885 4.686.885,550 Bueu (San Martifio)  |Means, As 55 518.153,026 4.686.141,177 Beluso (Santa Maria) _|Rda Nova de Abaixo, A 81 515.891,756 4.685.993,331
Beluso (Santa Maria) Roza, A 5 515.303,463 4.686.498,694 Cela (Santa Maria) _|Pousada 30| 520.440,351 4.686.718,926 Bueu (San Martifio)  |Bueu 56 518.057,596 4.686.072,335 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 82 516.125,806 4.685.876,756
Beluso (Santa Maria) Rua Nova de Arriba, A 6 515.414,713 4.686.473,580 Cela(Santa Maria) _|Costifia, A 31 520.578,344 4.686.610,330 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 57 518.052,414 4.686.025,210 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 83 515.749,171 4.685.794,170
Beluso (Santa Marial Costa de Figueirén, A 7 515.785,981 4.686.830,179 Cela (Santa Maria) _|Murrans 32 520.565,905 4.686.576,030 Bueu (San Martifio) _ |Norte, O 58 518.303,865 4.685.941,931 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 84 516.087,797 4.685.593,181 2 4
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 8 516.160,874 4.687.188,653 Cela(Santa Maria) _|Murrans 33 520.444,398 4.686.514,658 Bueu (San Martifio)  |Outeiro, O 59 518.492,008 4.685.969,081 Beluso (Santa Maria) _|Chan de Pifieiro 85 516.274,504 4.685.613,544
Beluso (Santa Maria) Cabalo, O 9 516.169,976 4.686.910,071 Cela (Santa Maria) _|Pousada 34 520.338,698 4.686.450,698 Bueu (San Martifio)  |Viso, O 60 518.901,220 4.685.777,429 Beluso (Santa Maria) _|Vilar 86 516.067,117 4.685.460,097
Beluso (Santa Maria) Costa de Figueiron, A 10 516.055,687 4.686.627,294 Cela(Santa Maria) _|Paradela 35 520.764,045 4.685.634,038 Bueu (San Martifio) _|Outeiro, O 61 518.416,539 4.685.601,016 Beluso (Santa Maria) _[Montemogos 87 515.294,277 4.685.654,485
Beluso (Santa Maria) Praia de Beluso, A 1" 516.309,363 4.686.388,312 Cela(Santa Maria) _|Paradela 36 520.574,503 4.685.735,722 Bueu (San Martifio)  |Xexide 62 518.460,044 4.685.535,520 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 88 516.228,652 4.685.096,183
Beluso (Santa Maria) Ria Nova de Abaixo, A 12 516.298,910 4.686.398,431 Cela(Santa Maria) _|Pena, A 37 520.522,068 4.686.028,431 Bueu (San Martifio)  |Civida, A 63 518.313,517 4.685.668,823 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 89 516.192,999 4.684.870,197 5 7
Bueu (San Martifio) Petis 13 518.313,466 4.686.464,027 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 38 520.363,151 4.685.945,775 Bueu (San Martifio)  |Norte, O 64 518.273,782 4.685.805,874 Beluso (Santa Maria) _[Bon de Arriba 90 516.306,358 4.684.877,409
Bueu (San Martifio) Means, As 14 518.407,998 4.686.430,215 Cela(Santa Maria) |Pena, A 39 520.284,962 4.685.788,044 Bueu (San Martifio) _ |Soutelo 65 518.168,145 4.685.841,990 Beluso (Santa Maria) _|San Amedio 9N 516.449,541 4.684.708,013
Bueu (San Martifio) Petis 15 518.378,008 4.686.504,372 Cela (Santa Maria) _|lgrexario 40| 520.318,236 4.686.247,082 Bueu (San Martifio)  |Cancelifia, A 66 518.099,828 4.685.742,555 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 92 516.154,393 4.684.793,289
Bueu (San Martifio) Loureiro 16 518.551,588 4.686.476,535 Cela (Santa Maria) _|Torre, A M 519.981,232 4.686.323,399 Bueu (San Martifio)  |Soutelo 67 517.939,776 4.685.777,839 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Arriba 93 516.265,448 4.684.513,505
Bueu (San Martifio) Loureiro 17 518.705,267 4.686.599,335 Cela(Santa Maria) _|Antepazo 42, 519.640,563 4.686.095,266 Bueu (San Martifio) _ |Civida, A 68 518.086,565 4.685.652,813 Beluso (Santa Maria) _|Bon de Abaixo 94 515.811,574 4.684.617,771 1 O
Cela (Santa Maria) Gandara 18 518.964,351 4.686.662,770 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 43 519.472,154 4.685.952,238 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 69 517.817,061 4.685.506,799 Bueu (San Martifio) _ |Enleito, O 96 517.320,969 4.685.107,670
Cela (Santa Maria) Gandara 19 519.081,214 4.686.616,194 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 44 519.632,881 4.685.557,243 Bueu (San Martifio) _ [Xexide 70 518.328,324 4.685.333,893 Bueu (San Martifio)  |Grafia, A 98 517.747,433 4.685.082,218
Cela (Santa Maria) Souto, O 20 519.360,837 4.686.799,985 Cela (Santa Maria) _|Burgo, O 45 520.193,549 4.685.749,284 Bueu (San Martifio)  |Bueu Il 517.269,482 4.685.482,764 Bueu (San Martifio)  |Trasouto 99 517.782,574 4.684.569,455
Cela (Santa Maria) Torre, A 21 519.391,097 4.686.775,126 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 46| 520.250,542 4.685.612,085 Bueu (San Martifio) _|Enleito, O 72 517.262,541 4.685.430,964 Bueu (San Martifio) _|Meiro 100 518.408,253 4.684.358,260 1 1
Cela (Santa Maria) Souto, O 22 519.848,230 4.687.139,198 Cela (Santa Maria) _|Rio, O 47, 520.205,363 4.685.456,384 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 73 517.108,624 4.685.660,851 Bueu (San Martifio)  |Meiro 101 518.633,366 4.683.847,218
Cela (Santa Maria) Castrelo 23 520.111,005 4.687.028,181 Cela (Santa Maria) _|Cabreira, A 48| 519.104,218 4.685.848,502 Bueu (San Martifio)  |Ramorta, A 74 516.944,263 4.686.021,809 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 102] 517.974,097 4.683.441,517
Cela (Santa Maria) Sabarigo 24 520.487,808 4.687.420,233 Cela (Santa Maria) _|Beloso, O 49| 519.172,481 4.685.925,660 Bueu (San Martifio)  |Carrasqueira, A 75 517.049,232 4.686.090,416 Bueu (San Martifio)  |Portela, A 103 517.888 439 4.682.932,178
Cela (Santa Maria) Fonte Alta, A 25 520.639,574 4.687.338,484 Cela (Santa Maria) |Antepazo 50 519.164,268 4.686.204,097 Beluso (Santa Maria) _|Praia de Beluso, A 76 561.608,722 4.686.537,645 Ermelo (Santiago) Ermelo 104 519.330,475 4.683.630,131
Beluso (Santa Maria) |Achadiza, A 7 516.636,903 4.686.276,958 Ermelo (Santiago) Ermelo 104] 519.284,141 4.683.461,380
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Anexo . - Estudio Basico de Seguridade e Saude

ANEXO.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
iINDICE

CAPITULO PRIMEIRO: OBXECTO DO PRESENTE ESTUDIO.
1.1. - Obxecto do presente Estudio de Seguridade e Saulde.
1.2. - Establecemento posterior dun Plan de Seguridade e Saude na obra.

CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACION da OBRA.
2.1. - Tipo de obra.
2.2. - Situacion do terreo e/ou locais da obra.
2.3. - Accesos e comunicacions.
2.4. - Caracteristicas do terreo e/ou dos locais.
2.5. - Denominacion da obra.
2.6. - Propietario / promotor.

CAPITULO TERCEIRO: ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE.
3.1. - Autor do Estudio de Seguridade e Saude.
3.2. - Coordinador de Seguridade e Saude en fase de elaboracién de proxecto.
3.3. - Presuposto total de execucion da obra.
3.4. - Prazo de execucién estimado.
3.5. - Nimero de traballadores.
3.6. - Relacién resumida dos traballos a realizar.

CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESENVOLVER CON IDENTIFICACION DE
RISCOS.
CAPITULO QUINTO: RELACION DE MEDIOS HUMANOS E TECNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RISCOS.
5.1. - Maquinaria.
5.2. - Medios de transporte.
5.3. - Medios Auxiliares.
5.4. - Ferramentas (manuais, eléctricas, pneumaticas, etc.)
5.5. - Tipos de enerxia a utilizar.
5.6. - Materiais.
5.7 . - Man de obra, medios humanos

CAPITULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCION DOS RISCOS.
6.1. - Proteccions colectivas.
6.2. - Equipos de proteccion individual (EPIS).
6.3. - Proteccidns especiais en relacién coas diferentes fases de obra.
6.4. - Normativa a aplicar nas fases do estudio.
6.5. - Obrigas do empresario en materia formativa antes de iniciar os traballos.
6.6. - Mantemento preventivo.
6.7. - Instalaciéns xerais de hixiene.
6.8. - Vixilancia da saude e primeiros auxilios
6.9.- Directrices Xerais para a prevencion de riscos dorsolumbares.

CAPITULO SETIMO: LEXISLACION AFECTADA.
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Anexo . - Estudio Basico de Seguridade e Saude

CAPITULO PRIMEIRO: OBXECTO DO PRESENTE ESTUDIO BASICO
1.1. - OBXECTO DO PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE

O presente Estudio Basico de Seguridade e Saude (E.S.S.) ten como obxecto servir de
base para que as Empresas Contratistas e calquera outras que participen na execucién
das obras a que fai referencia o proxecto no que se atopa incluido este Estudio, Iévenas a
efecto nas mellores condiciéns que poidan alcanzarse respecto a garantir 0 mantemento
da saulde, a integridade fisica e a vida dos seus traballadores, cumprindo asi 0 que ordena
no seu articulado o R.D. 1627/97 do 24 de Outubro (B.O.E. de 25/10/97).

1.2. - ESTABLECEMENTO POSTERIOR DUN PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE NA
OBRA

O Estudio de Seguridade e Saude, debe servir tamén de base para que as Empresas
Construtoras, Contratistas, Subcontratistas e traballadores autbnomos que participen nas
obras, antes do comezo da actividade nestas, poidan elaborar un Plan de Seguridade e
Saude tal e como indica o articulado do Real Decreto citado no punto anterior.

No devandito Plan poderan modificarse algins dos aspectos sinalados neste Estudio cos
requisitos que establece a mencionada normativa. O citado Plan de Seguridade e Saude é
0 que, en definitiva, permitira conseguir e manter as condicions de traballo necesarias para
protexer a saude e a vida dos traballadores durante o desenvolvemento das obras que
contempla este E.B.S.S.

CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACION DA OBRA

2.1. - TIPO DE OBRA

A obra obxecto deste Proxecto é a e colocacién das sinais correspondentes ao

PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU, e referidos unicamente
as de sinalizacion informativas de identificacion.

2.2. - SITUACION DO TERREO E/OU LOCAIS DA OBRA

Concello de Bueu (Bueu - Pontevedra)
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Anexo . - Estudio Basico de Seguridade e Saude

2.3. - ACCESOS E COMUNICACIONS

Comprende a totalidade de viais do concello, tanto de titularidade auondémica, provincial,
como municipal.

2.4. - SERVIZOS E REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POLA OBRA
Non existen servizos e redes de distribucion afectados pola obra

2.5. - DENOMINACION DA OBRA
PROXECTO DE SINALETICA DOCONCELLO DE BUEU. FASE I: SINALIZACION
INFORMATIVA

2.6. - PROPIETARIO / PROMOTOR

Nome: Concello de Bueu

Direccion: Rua Eduardo Vicenti, 8 ( 36930)

Provincia:Pontevedra.

CAPITULO TERCEIRO: ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE

3.1. - AUTOR DO ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE

JOSE ANTONIO GONZALEZ FERREIRA, Enxefieiro Agrénomo, colexiado n° 281 do lltre.
Colexio de Enxefieiros Agronomos de Galicia; Enxefieiro T. Industrial, colexiado n°® 2.270
do litre. Colexio Oficial de Enxefieiros T. Industriais de Vigo, e Master en Medio Ambiente
Urbano e Técnico Superior de Urbanismo.

Direccion: Areal, 140 - 1° C. 36201 - VIGO (Pontevedra).

3.2. - PRESUPOSTO TOTAL DE EXECUCION MATERIAL DA OBRA

O presuposto total da obra ascende a 27.779,71 euros

3.3. - PRAZO DE EXECUCION ESTIMADO

O prazo de execucion estimase en 2 meses.
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3.4. - NUMERO DE TRABALLADORES

Durante a execucion das obras estimase a presenza nas obras de dous traballadores,
aproximadamente

3.5. - RELACION RESUMIDA DOS TRABALLOS A REALIZAR

As actuaciéns a realizar no presente proxecto son a escavacion de foxos e colocacién con
dado de formigon da sinalizacion reflectida en apartado 2.3 da memoria.

CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RISCOS

Durante a execucién dos traballos formulase a realizacion das seguintes fases de obras
con identificacion dos riscos que levan consigo:

ESCAVACION MANUAL.

Ambiente pulvixeno.

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisions.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Caidas ou colapso de estadas.
Caidas de persoas a distinto nivel.
Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Corpos estrafios en ollos.
Derrubamentos.

Golpes e/ou cortes obxectos e/ou maquinaria
Afundimentos.

Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camiéns.
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ESCAVACION MECANICA - GABIAS.

Ambiente pulvixeno.
Esmagamentos.

Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisions.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Caidas ou colapso de estadas.
Caidas de persoas a distinto nivel.
Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Corpos estrafos en ollos.
Derrubamentos.

Golpes e/ou cortes obxectos e/ou maquinaria

Afundimentos.

Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camiéns.

ESCAVACION MECANICA A CEO ABERTO.

Ambiente pulvixeno.
Esmagamentos.

Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisions.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Caidas ou colapso de estadas.
Caidas de persoas a distinto nivel.
Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Corpos estrafios en ollos.
Derrubamentos.

Golpes e/ou cortes obxectos e/ou maquinaria

Afundimentos.

Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camions.

PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU
FASE I: SINALIZACION INFORMATIVA

Anexo . - Estudio Basico de Seguridade e Saude
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FORMIGONADO DE ALICERCES POR VERTEDURA DIRECTA.

Afeccidns na pel por dermatite de contacto
Queimaduras fisicas e quimicas.
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Esmagamentos.
Atrapamentos.
Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Caidas ou colapso de estadas.
Caidas de persoas a distinto nivel.
Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Corpos estrafios en ollos.
Derrubamentos.
Golpes e/ou cortes obxectos e/ou maquinaria.
Pisada sobre obxectos punzantes.
Afundimentos.
Vibraciéns
Sobreesforzos.
Xiro de maquinas e/ou camions

CAPITULO QUINTO: RELACION DE MEDIOS HUMANOS E TECNICOS PREVISTOS
CON IDENTIFICACION DE RISCOS

Describense, a continuacion, os medios humanos e técnicos que se prevé utilizar para o
desenvolvemento deste proxecto.

De conformidade co indicado no R.D. 1627/97 de 24/10/97 identificanse 0s riscos
inherentes a tales medios técnicos

5.1. - MAQUINARIA

BOMBA DE FORMIGONADO.

Afeccidns na pel por dermatite de contacto.
Queimaduras fisicas e quimicas.
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
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Esmagamentos.
Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisiéns.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Caidas de persoas a distinto nivel.

Caidas de persoas ao mesmo nivel.

Contactos eléctricos directos.

Corpos estrafios en ollos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camiéns.

CAMION FORMIGONEIRA.

Afeccidns na pel por dermatite de contacto.
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Esmagamentos.

Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisions.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Caidas de persoas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Vibraciéns.

Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camions.

FORMIGONEIRA

Afeccions na pel por dermatite de contacto.
Queimaduras fisicas e quimicas.
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Ambiente pulvixeno.

Atrapamentos.

Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.
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Contactos eléctricos indirectos.

Corpos estrafios en ollos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camions.

DUMPER

Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Ambiente pulvixeno.

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisions.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Caidas de persoas a distinto nivel.

Corpos estrafios en ollos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Vibraciéns.

Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camions.

COMPACTADOR PNEUMATICA DE ROLOS

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Caidas de persoas ao mesmo nivel.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

Ruido.

GRUPO ELECTROXENO

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.
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Contactos eléctricos indirectos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

Ruido.

MAQUINA DE GOLPEO.

Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Ambiente pulvixeno.

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisions.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Corpos estrafios en ollos.

Derrubamentos.

Desprendementos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de maquinas e/ou camiéns.

PA-CARGADORA.

Queimaduras fisicas e quimicas.
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Ambiente pulvixeno.

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Atropelos e/ou colisions.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Caidas de persoas a distinto nivel.

Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.

Corpos estrafios en ollos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Vibraciéns.

Sobreesforzos.

Ruido.

Xiro de méquinas e/ou camions.
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5.2. - MEDIOS DE TRANSPORTE

CARRETA MANUAL.

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

FORNOS.

Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Esmagamentos.

Atrapamentos.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Caidas de persoas a distinto nivel.

Caidas de persoas a mesmo nivel.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

PALETS.
Atrapamentos.
Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

5.3. - MEDIOS AUXILIARES

ESCALEIRA DE MAN

Esmagamento.

Atrapamentos.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Caidas de persoas ao distinto nivel.

Caidas de persoas ao mesmo nivel.

Contactos eléctricos directos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.
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TABOLEIROS, E TABOAS

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
incendios

Sobreesforzos.

UTILES E FERRAMENTAS ACCESORIAS

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
5.4. - FERRAMENTAS
- FERRAMENTAS ELECTRICAS

COMPRESOR

Atrapamentos.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Corpos estrafios nos ollos.

Explosions.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

Ruidos

VIBRADOR

Afeccions na pel por dermatite de contacto.
Queimaduras fisicas e quimicas.
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Ambiente pulvixeno.

Esmagamentos.

Atrapamentos.

Caidas de persoas ao distinto nivel.

Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Contactos eléctricos directos.
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Contactos eléctricos indirectos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Pisada sobre obxectos punzantes

Vibracions.

Sobreesforzos.

- FERRAMENTAS DE MAN

CUBETA, CUBOS, RECIPIENTES

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

MARTELOS DE ENCOFRADOR, MALLOS, MACETAS

Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Corpos estrafios en ollos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.

MAZAS E CUNAS

Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Corpos estrafios en ollos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

NIVEL, REGRA, ESCUADRA E CHUMBADA

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.

PICO, PA, AIXADA, PICOLA

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.
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ANCINO

Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

SERRA DE METAIS

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Corpos estrafios en ollos.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

TENACILLAS DE FERRALLEISTA

Atrapamentos.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
5.5 TIPOS DE ENERXIA
AUGAS

Inundacioéns

AIRE COMPRIMIDO.

Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Corpos estrafios en ollos.

Explosions.

Ruido.

Trauma sonoro.

ELECTRICIDADE.

Queimaduras fisicas ou quimicas
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Explosién a fontes luminosas perigosas..
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Incendios

ESFORZO HUMANO.

Sobreesforzos.

MOTORES DE EXPLOSION.

Queimaduras fisicas e quimicas.

Atmosferas toxicas, irritantes.

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Corpos estrafios en ollos.

Explosions.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Incendios.

Inhalacion de substancias toxicas.

Sobreesforzos.

5.6. - MATERIAIS
AUGAS
Inundacions.

ARAME DE ATAR

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.

ARIDOS LIXEIROS

Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Ambiente pulvixeno.

ARMADURAS
Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.

Sobreesforzos.

CABLES, MANGUEIRAS ELECTRICAS E ACCESORIOS
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Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

CEMENTO

Afeccions na pel por dermatite de contacto.
Queimaduras fisicas e quimicas.

Ambiente pulvixeno.

Sobreesforzos.

CRAVOS E PUNTAS

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Pisada sobre obxectos punzantes.

ENTULLOS

Afeccions na pel por dermatite de contacto.
Ambiente pulvixeno.
Esmagamentos.
Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

FORMIGON EN MASA OU ARMADO

Afeccions na pel por dermatite de contacto.
Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Corpos estrafios en ollos.

MADEIRA

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Incendios.

Sobreesforzos.

MATERIAL DE ENCOFRADO

Caida de obxectos e/ou de maquinas.

Péxina 15 de 75



i
CONCELLO
OE DUEU

PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU
FASE I: SINALIZACION INFORMATIVA

Anexo . - Estudio Basico de Seguridade e Saude

Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Sobreesforzos.

TERRAS
Ambiente pulvixeno.
VEXETACION
Afeccions por dermatite de contacto.
Animais e/ou parasitos.
CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DOS RISCOS
6.1 PROTECCIONS COLECTIVAS

XENERAIS:

Sinalizacion
O Real Decreto 485/1997, de 14 de abril polo que se establecen as disposicibns minimas
de caracter xeral relativas a sinalizacion de seguridade e saude no traballo, indica que

debera utilizarse unha sinalizacion de seguridade e saude a fin de:

A) Chamar a atencién dos traballadores sobre a existencia de determinados riscos,
prohibicions ou obrigas.

B) Alertar os traballadores cando se produza unha determinada situacién de emerxencia
gue requira medidas urxentes de proteccién ou evacuacion.

B) Facilitar aos traballadores a localizacion e identificacién de determinados medios ou
instalacions de proteccién, evacuacion, emerxencia ou primeiros auxilios.

D) Orientar ou guiar os traballadores que realicen determinadas manobras perigosas.
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Tipos de sinais:

a) En forma de panel:

Sinais de advertencia
Forma: Triangular
Cor de fondo: Amarelo
Cor de contraste: Negro
Cor de Simbolo: Negro

Sinais de prohibicién:
Forma: Redonda
Cor de fondo: Branco
Cor de contraste: Vermello
Cor de Simbolo: Negro

Sinais de obriga:
Forma: Redonda
Cor de fondo: Azul
Cor de Simbolo: Branco

Sinais relativos aos equipos de loita contra incendios:
Forma: Rectangular ou cadrada:
Cor de fondo: Vermello
Cor de Simbolo: Branco

Sinais de salvamento ou socorro:
Forma: Rectangular ou cadrada:
Cor de fondo: Verde
Cor de Simbolo: Branco

b) Fita de sinalizacién

En caso de sinalizar obstaculos, zonas de caida de obxectos, caida de persoas a distinto
nivel, choques, golpes, etc., sinalizarase cos antes o0s devanditos paneis ou ben
delimitarase a zona de exposicién ao risco con fitas de tea ou materiais plasticos con
franxas alternadas oblicuas en cor amarela e negra, inclinadas 45°.
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Fita de delimitacion de zona de traballo:

As zonas de traballo delimitaranse con fitas de franxas alternas verticais de cores branca e
vermella.

¢) lluminacién (anexo IV do R.D. 486/97 de 14/4/97)

Zonas ou partes do lugar de traballo Nivel minimo de iluminacién (lux)
Zonas onde se executen tarefas con:

1° Baixa esixencia visual 100
2° Esixencia visual moderada 200
32 Esixencia visual alta 500
4° Esixencia visual moi alta 1.000
Areas ou locais de uso ocasional 25
Areas ou locais de uso habitual 100
Vias de circulacién de uso ocasional 25
Vias de circulacion de uso habitual 50

Estes niveis minimos deberan duplicarse cando concorran as seguintes circunstancias:

- En éareas ou locais de uso xeral e nas vias de circulacién, cando polas suas
caracteristicas, estado ou ocupacion, existan riscos apreciables de caidas, choque
ou outros accidentes.

- Nas zonas onde se efectlen tarefas, e un erro de apreciacion visual durante a sta
realizacion, poida supofier un perigo para o traballador que as executa ou para
terceiros.

Os accesorios de iluminacién exterior seran estancos a humidade.
Portatiles manuais de iluminacion eléctrica: 24 voltios.

Prohibicion total de utilizar iluminacién de lapa.

d) Sinais Gptico-acusticas de vehiculos de obra

As maquinas autoportantes que poidan intervir nas operaciéns de manutencion deberan
dispofier de:

- Unha bucina ou bucina de sinalizacion acustica o nivel sonoro da cal sexa superior
ao ruido ambiental, de maneira que sexa claramente audible; se trata de sinais
intermitentes, a duracion, intervalo e agrupacion dos impulsos debera permitir a sta
correcta identificacion, Anexo IV do R.D. 485/97 de 14/4/97.
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- Sinais sonoros ou luminosos (previsiblemente ambas as duas a vez) para indicacion
da manobra de marcha atras, Anexo | do R.D. 1215/97 de 18/7/97.

- Os dispositivos de emision de sinais luminosos para uso en caso de perigo grave
deberan ser obxecto de revisiéns especiais ou ir provistos dunha lampada auxiliar.

- Na parte mais alta da cabina disporan dun sinalizado rotativo luminoso destellante
de cor ambar para alertar da sta presenza en circulacion viaria.

- Dous focos de posicién e cruzamento na parte dianteira e dlas pilotos luminosos de
cor vermella detras.

- Dispositivo de balizamento de posicion e presinalizacion (lamas, conos, fitas, mallas,
lampadas destellantes, etc.).

Aparatos elevadores

Deberan axustarse a sta normativa especifica, pero en calguera caso, deberan satisfacer
igualmente as condiciéns seguintes (art. 6C do Anexo IV do R.D. 1627/97):

Todos os seus accesorios seran de bo desefio e construcion, tendo resistencia axeitada
para o uso ao que estean destinados.

Instalarse e usarse correctamente

Manterse en bo estado de funcionamento.

Ser manexados por traballadores cualificados que recibiran formacién axeitada.
Presentaran, de forma visible, indicacion sobre a carga maxima que poidan soportar.

Non poderan utilizarse para fins diferentes daqueles aos que estean destinados.

Durante a utilizacion dos mencionados aparatos elevadores, en aras a garantir a
seguridade e saude dos traballadores, deberdn comprobarse os seguintes sistemas

preventivos:

Sequridade de translacion:
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Col6case na parte inferior da gria torre, pegada & base e consiste normalmente nun
microrruptor tipo "lira" ou similar, que ao ser accionado por un esvaron colocado en ambos
os dous extremos da via, detén a translacion da gria no sentido desexado e permite que
se traslade en sentido oposto. Os esvaréns colécanse como minimo 1 m antes dos topes
da via e estes un metro antes do final do carril, desta forma queda asegurada eléctrica e
mecanicamente a parada correcta da translacién da gria.

Sequridade de momento de xiro:

E a medida preventiva mais importante da grda, dado que impide traballar con cargas e
distancias que pofian en perigo a estabilidade da gria.

Nas gruas torre normais, a seguridade de momento consiste nunha barra situada nalgunha
zona da grua que traballe a traccién (p. e. atado de tirante) e que a devandita traccion sexa
proporcional ao momento de xiro da carga. Nas gruas autodespregables, este dispositivo
de seguridade vai colocado no tirante posterior. En ambos os dous casos, gradlase a
seguridade de tal forma que non corte coa carga nominal en punta de frecha e corte os
movementos de "elevacion e carro adiante”, ao sobrecargar por enriba da carga nominal
en punta de frecha.

En grias de gran tamafio, pode ser interesante dispofier de dous sistemas de seguridade
antixiro, graduados para carga en punta e en piei de frecha, por variacién de sensibilidade.

A suia vez, o sistema de seguridade pode ser dunha etapa (ou corte directo) ou de tres
etapas con aviso previo (bucina, luz e corte).

Sequridade de carga maxima:

E o sistema de proteccién que impide traballar con cargas superiores 4s maximas
admitidas polo cabrestante de elevacion, € dicir, pola carga nominal do piei de frecha.

Normalmente van montadas en piei de frecha ou contrafrecha e estan formadas por
arandelas tipo "Schnrr", accionadas polo tiro do cable de elevacion. Ao deformarse as
arandelas, accionan un microrruptor gue impide a elevacion da carga e nalgins modelos,
tamén que o carro se traslade cara a adiante.

Regulanse de forma que coa carga nominal non corten e o fagan netamente, ao superar
esta carga hominal como maximo nun 10%.

Sequridade de final de percorrido de gancho de elevacion:
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Consiste en dous microrruptores, que impiden a elevacion do gancho cando este se atopa
nas proximidades do carro e o descenso deste por debaixo da cota elixida como inferior
(cota cero). Desta forma, impidense as falsas manobras de choque do gancho contra o
carro e o afrouxamento do cable de elevacién por pousar o gancho no chan.

Sequridade de final de percorrido de carro:

Impide que o carro se traslade mais adiante ou mais atrds que os puntos desexados en
ambos os dous extremos da frecha. A slla actuacion realizase mediante un redutor que
acciona duas levas excéntricas que actlan sobre dous microrruptores, que cortan o
movemento adiante en punta de frecha e atras en piei de frecha.

Como complemento, e mais cara aos extremos, atbpanse 0s topes elasticos do carro que
impiden que este se saia das guias, ainda que fallen os dispositivos de seguridade.

Sequridade de final de percorrido de orientacién:

Este sistema de seguridade é de sumo interese cando se fai preciso regular o campo de
traballo da gria na sua zona de orientacion de varrido horizontal (pe. en presenza de
obstaculos tales como edificios ou outras grias). Normalmente consiste nunha roda
dentada accionada pola coroa e que a través dun redutor, acciona unhas levas que actdan
sobre 0s correspondentes microrruptores.

Funciona sempre cun equipo limitador de orientacion, que impide que a gria de sempre
voltas no mesmo sentido. O campo de regraxe € de 1/4 de volta a 4 voltas e permite que a
"columna montante" de cable eléctrico non se deteriore por torsion.

Nas gruas con cabrestante en mastro ou "parte fixa" axuda & boa conservacién do cable de
elevacion.

Anemdmetro:

Serve para avisar e deter a gria cando a velocidade do vento supera determinados
valores. Axustaranse normalmente para avisar (bucina) entre 40 - 50 Km./h e para parar a
grua entre 50 - 60 Km./h.

Consiste nun anemoémetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que o seu
accionamento se efectle as velocidades previstas. O anemdmetro debe colocarse nos
lugares da grda mais expostos & accion do vento (p.e. en punta de torre).
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Sequridades eléctricas de sobrecarga:

Serven para protexer os motores de elevacién de varias velocidades, impedindo que se
poidan elevar as cargas pesadas a velocidades non previstas. Para iso, existe un contacto
auxiliar que s6 permite pasar por exemplo de 22 a 32 velocidade, cando a carga en 22 da un
valor en Amperios menor ao predeterminado. Este sistema de seguridade adoita ser
independente dos relés térmicos.

Punteado para paso de simple a dobre reenvio:

z

Nas gruas provistas de carro para dobre reenvio, € necesario, para efectuar o paso de
simple a dobre reenvio, ou & inversa, anular os sistemas de seguridade de final de
percorrido de gancho arriba e carro atras. Esta anulacién conséguese pulsando un botén
do cadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteandoos, ditos sistemas. Unha vez
efectuado o paso de simple a dobre reenvio, hai que anular novamente este conexion,
mediante a desconexién e unha nova conexion a graa.

Normas de caracter xeral, no uso de aparatos elevadores:

Adaptar axeitados ferrollos de seguridade aos ganchos de suspensién dos aparatos
elevadores.

As eslingas levaran estampilladas nos cascos prensados a identificacién onde constara a
carga maxima para a cal estdn recomendadas, segundo os criterios establecidos
anteriormente neste mesmo procedemento.

De utilizar cadeas estas seran de ferro forxado cun factor de seguridade non inferior a 5 da
carga nominal maxima, segundo os criterios establecidos anteriormente neste mesmo
procedemento.

Nas fases de transporte e colocacién dos encofrados, en ningln momento 0s operarios
estaran debaixo da carga suspendida. A carga debera estar ben repartida e as eslingas ou
cadeas que a suxeitan deberan ter argolas ou ganchos con ferrollo de seguridade. Debera
terse en conta o indicado no apartado 3 do Anexo Il do R.D. 1215/97 de 18/7/97.

O gruista antes de iniciar os traballos comprobara o bo funcionamento dos finais de
carreira, freos e velocidades, asi como dos licitadores de xiro, se os tivese.
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Se durante o funcionamento da grla se observase que os comandos da grla non se
corresponden cos seus movementos, se deixara de traballar e se dara conta inmediata a u
ao Coordinador de Seguridade e Saude en fase de execucion.

Evitar en todo momento pasar as cargas por enriba das persoas.

Non realizar nunca tiros nesgados.

Non deben ser accionados manualmente os contactores e investidores do armario eléctrico
da grua. En caso de avaria debera ser emendado por persoal especializado.

Non se deixara caer o gancho da grda ao chan.

Nunca se dara mais dunha volta 4 orientacion no mesmo sentido, para evitar o
retorcemento do cable de elevacion.

Cando existan zonas do centro de traballo que non queden dentro do campo de vision do
gruista, sera asistido por un ou varios traballadores que daran os sinais axeitados para a
correcta carga, desprazamento e parada. Tales sinais son os chamados “Sinais Gestuales
Codificados” que recolle o Anexo VI do R.D. 485/97 de 14/4/97.

Ao rematar o traballo deixarase desconectada a gria e porase a pluma en viraventos. Se a
grua é sobre rais suxeitarase mediante as correspondentes mordazas.

Ao termo da xornada de traballo, poranse os mandos a cero, non se deixaran cargas
suspendidas e desconectarase a corrente eléctrica no cadro secundario.

PROTECCIONS COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:

APERTURA DE POZOS

Accesos e zonas de paso do persoal, orde e limpeza

As aperturas de ocos horizontais sobre os forxados, deben condenarse cun taboleiro
resistente, rede, mallazo electrosoldar ou elemento equivalente cando non se estea a
traballar nas stas inmediaciéns con independencia da sta profundidade ou tamafio.

As armaduras e/ou conectores metalicos sobresaintes das sUas esperas estaran
cubertas por resgardos tipo "cogomelo" ou calquera outro sistema eficaz, en prevision de
punciéns ou erosiéns do persoal que poida colisionar sobre eles.
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Naquelas zonas que sexa necesario, 0 paso de pedns sobre as gabias, pequenos
desniveis e obstaculos, orixinados polos traballos, realizaranse mediante pasarelas.

COMPACTACION E CONSOLIDACION DE TERREOS

Accesos e zonas de paso. Orde e Limpeza.

Proteccién xa incluida no presente estudio, véxase mais arriba.

Cabina da maquinaria de movemento de terras

Todas estas maquinas deberan axustarse ao disposto na sGia normativa especifica, pero
en calquera caso deben satisfacer as condiciéns seguintes (apartado 7C do Anexo IV do
R.D. 1627/97 de 24/10/97):

- Estar ben desefiado e construidos, tendo en conta 0s principios ergonémicos.

- Manterse en bo estado de funcionamento.

- Utilizarse correctamente.

- Os condutores han de recibir formacién especial.

- Adoptarse as medidas oportunas para evitar a slla caida en escavacions ou ha
auga.

- Cando sexa adecuado, as maguinas disporan de cabina ou pdrtico de seguridade
resgardando o habitaculo do operador, dotada de perfecta vision frontal e lateral,
estando provista permanentemente de cristais ou reixas irrompibles, para
protexerse da caida de materiais. Ademais disporan dunha porta a cada lado.

Condicidéns xerais en traballos de escavacion e anoirado

Os traballos con riscos de sepultamento ou afundimento son considerados especiais polo
R.D. 1627/97 (Anexo Il) e por iso debe constar neste Estudio de Seguridade e Saude o
catalogo de medidas preventivas especificas:

Topes para vehiculos no perimetro da escavaciéon

Disporase destes co fin de evitar a caida dos vehiculos ao interior das gabias ou polas
abas.

Anoirado natural das paredes de escavacion:
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Como criterio xeral, poderanse seguir as seguintes directrices na realizacién de noiros con
bermas horizontais por cada ,50 m de profundidade e coa seguinte inclinacion:

Roca dura 80 °.
Area fina ou arxilosa 20 °.

A inclinacién do noiro axustarase aos calculos de va da obra, salvo cambio de criterio
avalado por Documentacién Técnica complementaria.

O aumento da inclinacién e o drenado das augas que poidan afectar a estabilidade do
noiro e 4s suas capas de superficie, garanten o seu comportamento.

Evitarase, custe o que custe, amontoar produtos procedentes da escavacion, nos bordos
dos noiros xa que, ademais da sobrecarga que poidan representar, poden chegar a
embalsar augas orixinando filtracions que poden arruinar o noiro.

En noiros de alturas de mais de ,50 m deberanse colocar bermas horizontais de 50 ou 80
cm de ancho, para a defensa e detencién de eventuais caidas de materiais desprendidos
dende cotas superiores, ademais de permitir a vixilancia e aloxar as conduciéns
provisionais ou definitivas da obra.

A coroacién do noiro debe tratarse como unha berma, deixando expedito 0 paso ou mesmo
dispofiendo taboleiros de madeira para facilitalo.

En noiros de grandes dimensions, preveriase en proxecto a realizacién na sta base, de
cuneténs recheos de grava solta ou canto de rio de diametro homoxéneo, para retencion
de rebotes de materiais desprendidos, ou alternativamente se, por cuestibn do espazo
dispoiiible, non puidesen realizarse aqueles, apantallarse a parabola tedrica dos rebotes
ou disporase un tunel isostatico de defensa.

Varandas de proteccién

En ocos verticais de coroacion de noiros, con risco de caida de persoas ou obxectos dende
alturas superiores a 2 m, disporanse varandas de seguridade completas encaixadas sobre
o terreo, constituidas por balaustre vertical homologado ou certificado polo fabricante
respecto 4 sla idoneidade nas condicidons de utilizacion por el descritas, pasamans
superior situado a 90 cm. sobre o nivel do chan, barra horizontal ou liston intermedio

(subsidiariamente barrotes verticais ou mallazo cunha separacibn maxima de 15 cm.) e
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rodapé ou plinto de 20 cm sobre o nivel do chan, solidamente ancorados todos os seus
elementos entre si, e de resistencia abonda.

Os noiros de mais de ,50 m de profundidade, estaran provistos de escaleiras
preferentemente escavadas no terreo ou prefabricados portatiles, que comuniquen cada
nivel inferior coa berma superior, dispofiendo unha escaleira por cada 30 m de noiro aberto
ou fraccion deste valor.

As bocas dos pozos e arquetas, deben condenarse cun taboleiro resistente, rede ou
elemento equivalente cando non se estea a traballar no seu interior e con independencia
da sua profundidade.

Naquelas zonas que sexa necesario, 0 paso de pedns sobre as gabias, pequenos
desniveis e obstaculos, orixinados polos traballos, realizaranse mediante pasarelas,
preferiblemente prefabricadas de metal, ou no seu defecto realizadas "in situ”, dunha
anchura minima de 1 m, dotada nos seus laterais de varanda de seguridade
regulamentaria e capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de grilandas de iluminacién
nocturna.

O material de escavacion estara amoreado a unha distancia do bordo da coroacién do
noiro igual ou superior & metade da sta profundidade (multiplicar por dous en terreos
areentos). A distancia minima ao bordo é de 50 cm.

O abasto e estabilidade dos elementos prefabricados (p.e. canaletas de desaugadoiro)
deberda estar previsto durante a sta fase de ensamblaxe e repouso en superficie, asi como
0os berces, carteis ou ferramenta especifica para a posta en obra dos devanditos
elementos.

A madeira a utilizar estara clasificada segundo usos e limpas de cravos, flexadas ou
formando fileiras entrecruzadas sobre unha base ampla e nivelada. Altura maxima da pila
(sen taboleiros estacados e arriostrados lateralmente): 1 m.

DESBROCE

Accesos e zonas de paso. Orde e Limpeza.

Proteccion xa incluida no presente estudio, véxase mais arriba.

DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS
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Accesos e zonas de paso. Orde e Limpeza.

Proteccién xa incluida no presente estudio, véxase mais arriba.

Cabina de maquinaria para movementos de terra.

Proteccion xa incluida no presente estudio, véxase mais arriba.
6.2. - EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS)
- Afeccions na pel por dermatite de contacto.

Luvas de proteccion fronte a abrasion
Luvas de proteccion fronte a axentes quimicas

- Queimaduras fisicas e quimicas.
Luvas de proteccion fronte a abrasion
Luvas de proteccion fronte a axentes quimicas
Luvas de proteccion fronte a calor
Sombreiros de palla (aconsellables contra risco de insolacién)
- Proxeccions de obxectos e/ou fragmentos.
Calzado con proteccion contra golpes mecanicos
Casco protector da cabeza contra riscos mecanicos
Lentes de seguridade para uso basico (choque ou impacto con particulas sélidas)
Pantalla facial abatible con visor de reixa metalica, con atalaxe adaptado ao casco
- Ambiente pulvixeno.
Equipos de proteccion das vias respiratorias con filtro mecanico
Lentes de seguridade para uso basico (choque ou impacto con particulas sélidas)
Pantalla facial abatible con visor de reixa metdlica, con atalaxe adaptado ao casco

- Ambientes pobres de osixeno.

Equipo de respiracion autbnomo, revisado e cargado,
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- Animais e/ou parasitos.
- Esmagamentos.

Calzado con proteccién contra golpes mecéanicos
Casco protector da cabeza contra riscos mecanicos

- Atmosferas toxicas, irritantes.
Equipo de respiracion autbnomo, revisado e cargado,
Lentes de seguridade para uso basico (choque ou impacto con particulas sélidas)
Impermeables, traxes de auga
Mascara respiratoria de filtro para fumes de soldadura
Pantalla facial abatible con visor de reixa metdlica, con atalaxe adaptado ao casco
- Atrapamentos.
Calzado con proteccién contra golpes mecénicos
Casco protector da cabeza contra riscos mecanicos
Luvas de proteccion fronte a abrasion
- Atropelos e/ou colisions.
- Caida de obxectos e/ou de maquinas.
Bolsa portaferramentas
Calzado con proteccion contra golpes mecanicos
Casco protector da cabeza contra riscos mecanicos

- Caidas de persoas a distinto nivel.

Cinto de seguridade anticaidas
Cinto de seguridade clase para traballos de poda e postes

- Caidas de persoas ao mesmo nivel.

Bolsa portaferramentas
Calzado de proteccién sen sola antiperforante

- Contactos eléctricos directos.
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Calzado con proteccién contra descargas eléctricas
Casco protector da cabeza contra riscos eléctricos
Lentes de seguridade contra arco eléctrico
Luvas dieléctricas
- Contactos eléctricos indirectos.
Botas de auga
- Corpos estrafios en ollos.
Lentes de seguridade contra proxeccion de liquidos
Lentes de seguridade para uso basico (choque ou impacto con particulas sélidas)
Pantalla facial abatible con visor de reixa metélica, con atalaxe adaptado ao casco
- Deflagracions.
- Derrubamentos.
- Desprendementos.
- Explosiéns.
- Golpe por rotura de cable.
Casco protector da cabeza contra riscos mecanicos
Lentes de seguridade para uso basico (choque ou impacto con particulas sélidas)
Pantalla facial abatible con visor de reixa metdlica, con atalaxe adaptado ao casco
- Golpes e/ou cortes con obxectos e/ou maquinaria.
Bolsa portaferramentas
Calzado con proteccién contra golpes mecénicos
Casco protector da cabeza contra riscos mecanicos
Chaleco reflectante para sinalistas e estrobadores
Luvas de proteccion fronte a abrasion

- Pisada sobre obxectos punzantes.

Bolsa portaferramentas
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Calzado de proteccién con sola antiperforante
- Afundimentos.
- Incendios.
Equipo de respiracion autbnomo, revisado e cargado,
- Inhalacion de substancias toxicas.
Equipo de respiracion autbnomo, revisado e cargado,
Méscara respiratoria de filtro para fumes de soldadura

- Inundaciéns.

Botas de auga
Impermeables, traxes de auga

- Vibracions.
Cinto de proteccion lumbar
- Sobreesforzos.
Cinto de proteccion lumbar
- Ruido.
Protectores auditivos
- Xiro de maquinas e/ou camions.
- Caida de persoas de altura.
Cinto de seguridade anticaidas
6.3 PROTECCIONS ESPECIAIS

XENERAIS
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Circulacién e accesos en obra:

Estarase ao indicado no artigo 11 A do Anexo IV do R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a
vias de circulacion e zonas perigosas.

Os accesos de vehiculos deben ser distintos dos do persoal, no caso de que se utilicen os
mesmos débese deixar un corredor para o paso de persoas protexido mediante valla.

En ambos os dous casos os pasos deben ser de superficies regulares, ben compactados e
nivelados, se fose necesario realizar pendentes recoméndase que estas non superen un
11% de desnivel. Todas estas vias estaran debidamente sinalizadas e periodicamente
procederase ao seu control e mantemento. Se existisen zonas de acceso limitado deberan
estar equipadas con dispositivos que eviten o paso dos traballadores non autorizados.

O paso de vehiculos no sentido de entrada sinalizarase con limitacion de velocidade a 10
ou 20 Km./h. e ceda o paso. Obrigarase a detenciéon cun sinal de STOP en lugar visible do
acceso en sentido de saida.

Nas zonas onde se prevé que poidan producirse caidas de persoas ou vehiculos deberan
ser balizadas e protexidas convenientemente.

As manobras de camiéns e/ou formigoneira deberdn ser dirixidas por un operario
competente, e deberan colocarse topes para as operacions de aproximacion e baleirado.

O grao de iluminaciéon natural sera suficiente e en caso de luz artificial (durante a noite ou
cando non sexa suficiente a luz natural) a intensidade sera a axeitada, citada noutro lugar

deste estudio.

No seu caso utilizaranse portatiles con protecciéon antichoques. As luminarias estaran
colocadas de maneira que non supofian risco de accidentes para os traballadores (art. 9).

Se os traballadores estivesen especialmente a riscos en caso de avaria eléctrica,
disporase iluminacion de seguridade de intensidade abonda.

Proteccidns e resgardos en magquinas:

Toda a maquinaria utilizada durante a obra, dispora de carcasas de proteccién e resgardos
sobre as partes mobiles, especialmente das transmisiéns, que impidan o0 acceso
involuntario de persoas ou obxectos aos devanditos mecanismos, para evitar o risco de
atrapamento.
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PROTECCIONS ESPECIAIS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:

APERTURA DE POZOS

Circulaciéon de vehiculos nas proximidades da escavacion:

Sempre que se prevexa interferencia entre os traballos de escavacion e as zonas de
circulacion de peéns ou vehiculos, ordenarase e controlara por persoal auxiliar
debidamente adestrado que vixie e dirixa a circulacion. Estardn debidamente sinalizadas
as zonas de paso dos vehiculos que deban acceder a obra, tales como camions,
magquinaria de movemento de terras, mantemento ou servizo. Sempre que sexa previsible
0 paso de peons ou vehiculos xunto ao bordo da escavacién disporanse de valla mébiles
que se iluminardn cada 10 metros con puntos de luz portétil. En xeral as valla acoutaran

non menos dun metro o paso de pedns e dous metros o de vehiculos.
Estableceranse zonas de aparcamento de vehiculos e maquinas, asi como un lugar para o
abasto de materiais, tendo en conta que os produtos inflamables e combustibles, queden

nun lugar seguro féra da zona de influencia dos traballos.

Prestarase especial atencion a preservacion de plantas e arbustos que hai que ter en conta
para a sta conservacion, proteccion e posterior traslado.

Condicions do centro de traballo durante a escavacidon por medios mecanicos:

As zonas en que poidan producirse desprendementos de rochas ou arbores con raices
descarnadas, sobre persoas, maquinas ou vehiculos, deberan ser sinalizadas, balizadas e
protexidas convenientemente. As arbores postes ou elementos inestables deberan
apuntalarse axeitadamente con tornapuntas e jabalcones.

En inverno establecer un sistema de iluminacién provisional das zonas de paso e traballo,
dispofiendo area e sal gordo sobre 0s charcos susceptibles de xeadas.

En veran proceder ao regado previo das zonas de traballo que poidan orixinar polvareda
durante a sta remocion.

Sempre que as obras se leven a cabo en zonas habitadas ou con trafico préximo,
disporase a todo o longo da escavacion, e no bordo contrario ao que se acopian 0s
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produtos procedentes da escavacion, ou en ambos os dous lados se estes se retiran, valla
e pasos colocados a unha distancia non superior a 50 cm. dos cortes de escavacion.

COMPACTACION E CONSOLIDACION DE TERREO

Condicidns xerais do centro de traballo no anoirado de terreos:

Estarase ao sinalado polo artigo C9 C do Anexo IV do R. D. 1627/97, no que respecta a
movemento de terras e escavacions, fundamentalmente no relativo a detecciéon de cables
subterraneos e sistemas de distribucion, no relativo a evitar o risco de sepultamento e o de
inundacions por irrupcion accidental da auga.

As zonas nas que poidan producirse desprendementos de rochas ou arbores con raices
descarnadas, sobre persoas, maquinas ou vehiculos, deberan ser sinalizadas, balizadas e
protexidas convenientemente. As arbores postes ou elementos inestables deberan
apuntalarse axeitadamente con tornapuntas e jabalcones. Se fose preciso, haberia que
establecer un sistema de iluminacién provisional das zonas de paso e traballo.

En veran proceder ao regado previo das zonas de traballo que poidan orixinar polvareda
durante a sta remocion.

Os elementos estruturais inestables que poidan aparecer no subsolo deberan apearse e
ser apuntalados axeitadamente, especialmente se se trata de construciéns de fabrica,
cachotes e argamasa ou morteiro ou formigdn en masa.

Sempre gue existan interferencias entre os traballos de anoirado e as zonas de circulacion
de pedbns, maquinas ou vehiculos, ordenaranse e controlaran mediante persoal auxiliar
debidamente adestrado, que vixie e dirixa 0s seus movementos.

Establecerase unha zona de aparcamento de vehiculos e maquinas, asi como un lugar de
almacenamento e abasto de materiais inflamables e combustibles (gasolina, gasdéleo,

aceites, graxas, etc.) en lugar seguro fose da zona de influencia dos traballos.

Non se danaran as raices criticas das plantas, arbustos, arbores que hai que ter en conta
para a sta conservacion, proteccion e/ou mantemento posterior.

Manteranse as zonas de paso para persoas e vehiculos asi como os abastos de materiais
de escavacion dentro das distancias axeitadas, indicadas mais adiante.
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DESBROCE

DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS

Condicidns de traballo no anoirado.

Proteccion xa incluida no presente estudio, véxase mais arriba.
6.4 NORMATIVA A APLICAR NAS FASES DO ESTUDIO

NORMATIVA XERAL

Esixe 0 R.D. 1627/97 do 24 de Outubro a realizacién deste Estudio de Seguridade e Saude
que debe conter unha descricion dos riscos laborais que poidan ser evitados, indicando
para tal efecto as medidas preventivas axeitadas; relacion daqueles outros que non
puideron evitarse conforme ao sinalado anteriormente, indicando as proteccions técnicas
tendentes a reducir os e as medidas preventivas que os controlen. Han de terse en conta,
segue o R.D., a tipoloxia e caracteristicas dos materiais e elementos que haxan de usarse,
determinacion do proceso construtivo e orde de execucidn dos traballos. Tal € o que se
manifesta no Proxecto de Obra ao que acompafia este Estudio de Seguridade e Saude.

Sobre a base do establecido neste estudio, elaborarase o correspondente Plan de
Seguridade e Saude no Traballo (art. 7 do citado R.D.) polo Contratista no que se analicen,
estuden, desenvolvan e complementen as previsions contidas neste estudio, en funcién do
seu propio sistema de execucion da obra ou realizacién das instalacions a que se refire
este Proxecto. No devandito plan recolleranse as propostas de medidas de prevencion
alternativas que o contratista crea oportunas sempre que se xustifiquen tecnicamente e
que tales cambios non impliguen a diminucién dos niveis de prevencién previstos. O
devandito plan debera ser aprobado polo Coordinador de Seguridade e Saude en fase de
execucion das obras (ou por Facultativa sendn fora precisa citada).

A tales persoas compete a comprobacion, a pé de obra, dos seguintes aspectos técnicos
previos:

Revision dos planos da obra ou proxecto de instalacions
Reformulo

Magquinaria e ferramentas axeitadas

Medios de transporte axeitados ao proxecto

Elementos auxiliares precisos
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Materiais, fontes de enerxia a utilizar
Proteccions colectivas necesatrias, etc.

Entre outros aspectos, nesta actividade deberase ponderar a posibilidade de adoptar
algunha das seguintes alternativas:

Tender & normalizacion e repetitividade dos traballos, para racionalizalo e facelo mais
seguro, amortizable e reducir adaptacidons artesanais e manipulaciéns perfectamente
prescindibles en obra.

Procurarase proxectar con tendencia & supresién de operacions e traballos que poidan
realizarse en taller, eliminando desta forma a exposicion dos traballadores a riscos
innecesarios.

O comezo dos traballos, s6 deberd acometerse cando se dispofia de todos os elementos
necesarios para proceder ao seu asentamento e delimitacion definida das zonas de
influencia durante as manobras, subministracion de materiais asi como o radio de
actuacion dos equipos en condicions de seguridade para as persoas e 0s restantes
equipos.

Establecerase un planning para o avance dos traballos, asi como a retirada e abasto da
totalidade dos materiais empregados, en situacion de espera.

Ante a presenza de liflas de alta tension tanto a grda como o resto da maquinaria que se
utilice durante a execucién dos traballos gardaran a distancia de seguridade de acordo co
indicado no presente estudio.

Revisarase todo o concernente a instalacion eléctrica comprobando a sla adecuacion a
potencia requirida e o estado de conservacion no que se atopa.

Ser& debidamente cercada a zona na cal poida haber perigo de caida de materiais, € non
se puidera apantallar axeitadamente a previsible parabola de caida do material.

Como se indica no art. 8 do R.D. 1627/97 do 24 de Outubro, os principios xerais de
prevencién en materia de seguridade e salde que recolle o art. 15 de Prevencion de
Riscos Laborais, deberan ser tomados en consideracion polo proxectista nas fases de
concepcion, estudio e elaboracion do proxecto de obra e en particular ao tomar as
decisions construtivas, técnicas e de organizacioén co fin de planificar os diferentes traballos
e ao estimar a duracién prevista destes. O Coordinador en materia de seguridade e saude
en fase de proxecto serd que coordine estas cuestions.
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Efectuarase un estudio de acondicionamento das zonas de traballo, para prever a
colocacion de plataformas, torres, zonas de paso e formas de acceso, e podelos utilizar de
forma conveniente.

Disporase en obra, para proporcionar en cada caso, o equipo indispensable e necesario,
garantias de proteccion individual tales como cascos, lentes, luvas, botas de seguridade
homologadas, impermeables e outros medios que poidan servir para eventualidades ou
socorrer e evacuar os operarios que poidan accidentarse.

O persoal seria instruido sobre a utilizacion correcta dos equipos individuais de proteccion,
necesarios para a realizacion do seu traballo. Nos riscos puntuais e esporadicos de caida
de altura, utilizarase obrigatoriamente o cinto de seguridade ante a imposibilidade de
dispofier da axeitada proteccién colectiva ou observarse baleiros ao respecto a integracion
da seguridade no proxecto de execucion.

Cita o art. 10 do R.D. 1627/97 a aplicacion dos principios de accién preventiva nas
seguintes tarefas ou actividades:

a) Mantemento das obras en bo estado de orde e limpeza

b) Eleccién da localizaciéon dos postos e areas de traballo, tendo en conta as sUas
condicions de acceso e a determinacion de vias de paso e circulacion.

c) A manipulacién dos diferentes materiais e medios auxiliares.
d) O mantemento, o control previo & posta en servizo e o control periddico das
instalacions e dispositivos necesarios co obxecto de corrixir os defectos que

puidesen afectar & seguridade e salde dos traballadores.

e) A delimitacion e o acondicionamento das zonas de almacenamento e depdsito dos
diferentes materiais, en particular os perigosos.

f) A recollida de materiais perigosos utilizados.
g) O almacenamento e a eliminacién de residuos e entullos.

h) A adaptacion dos diferentes tempos efectivos a dedicar as distintas fases do
traballo.

i) A cooperacion entre Contratistas, subcontratistas e traballadores autébnomos.
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j) As interaccions ou incompatibilidades con calquera outro tipo de traballo ou
actividade que se desenvolva de xeito préximo.

Proteccions persoais:

Cando os traballos requiran a utilizacién de garantias de proteccion persoal, estas levaran
0 selo -CE- e serdn adecuadas ao risco que tratan de paliar, axustdndose en todo ao
establecido no R.D. 773/97 do 30 de Maio.

En caso de que un traballador tefia que realizar un traballo esporadico en alturas
superiores a 2 m e non poida ser protexido mediante proteccions colectivas axeitadas,
debera ir provisto de cinto de seguridade homologado segundo (de suxeicién ou anticaidas
segundo proceda), en vixencia de utilizacién (non caducada), con puntos de ancoraxe non
improvisados, sendn previstos en proxecto e na planificacion dos traballos, debendo
acreditar previamente que recibiu a formacion suficiente por parte dos seus mandos
Xerarquicos, para ser utilizado restritivamente, pero con criterio.

Manipulacion manual de cargas:

- Non se manipularan manualmente por un solo traballador mais de 25 Kg.
- Para o levantamento dunha carga é obrigatorio o seguinte:

- Asentar os pés firmemente mantendo entre eles unha distancia similar & anchura dos
ombros, achegandose o mais posible & carga.

- Flexionar os xeonllos, mantendo as costas ergueitas.
- Agarrar o obxecto firmemente con ambas as ddas mans se € posible.
- O esforzo de levantar o peso débeo realizar os musculos das pernas.

- Durante o transporte, a carga debe permanecer o mais preto posible do corpo,
debendo evitarse os xiros da cintura.

Para o manexo de cargas longas por unha soa persoa actuarase segundo 0s seguintes
criterios preventivos:
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- Levaréa a carga inclinada por un dos seus extremos, ata a altura do ombro.

- Avanzara desprazando as mans ao longo do obxecto, ata chegar ao centro de
gravidade da carga.

- Colocarase a carga en equilibrio sobre o ombro.

- Durante o transporte, mantera a carga en posicion inclinada, co extremo dianteiro
levantado.

- E obrigatoria a inspeccion visual do obxecto pesado a levantar para eliminar arestas
afiadas.

- E obrigatorio o emprego dun cédigo de sinais cando se ha de levantar un obxecto
entre varios, para achegar o esforzo ao mesmo tempo. Pode ser calquera sistema a

condicion de que sexa cofiecido ou convido polo equipo.

Manipulacion de cargas coa grua

En todas aquelas operacions que leven consigo o emprego de aparatos elevadores, €
recomendable a adopcidn das seguintes normas xerais:

Sinalar de forma visible a carga maxima que poida elevarse mediante o aparato
elevador utilizado.

- Adaptar axeitados ferrollos de seguridade aos ganchos de suspension dos aparatos
elevadores.

- Empregar para a elevacién de materiais recipientes axeitados que os contefian, ou
se suxeiten as cargas de forma que se imposibilite 0 desprendemento parcial ou
total destas.

- As eslingas levaran placa de identificacion onde constara a carga maxima para a
cal estdn recomendadas.

- De utilizar cadeas estas seran de ferro forxado cun factor de seguridade non inferior

a 5 da carga nominal maxima. Estaran libres de nés e enrolaranse en tambores ou
polichas axeitadas.
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- Para a elevacion e transporte de pezas de gran lonxitude empregaranse palonniers
ou vigas de reparticion de cargas, de forma que permita esparexer a luz entre
apoios, garantindo desta forma a horizontalidade e estabilidade.

- O gruista, antes de iniciar os traballos, comprobara o bo funcionamento dos finais
de carreira. Se durante o funcionamento da grla se observase inversion dos

movementos, deixarase de traballar e darase conta inmediata ao a.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO XERAL

DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E DE SAUDE QUE DEBERAN APLICARSE
NAS OBRAS

Disposiciéns minimas xerais relativas aos lugares de traballo nas obras.

Observacién preliminar: as obrigas previstas na presente parte do anexo aplicasense
sempre que 0 esixan as caracteristicas da obra ou da actividade, as circunstancias ou
calquera risco.

A. Ambito de aplicacion da parte A: a presente parte do anexo sera de aplicacion &
totalidade da obra, incluidos os postos de traballo nas obras no interior e no exterior

dos locais.

o Estabilidade e solidez:

1) Debera procurarse de modo apropiado e seguro, a estabilidade dos materiais e equipos
e, en xeral, de calquera elemento que en calquera desprazamento puidese afectar a
seguridade e a saude dos traballadores.

2) O acceso a calquera superficie que conste de materiais que non ofrezan unha

resistencia suficiente s autorizdsese en caso de que se proporcionen equipos ou medios
apropiados para que o traballo se realice de xeito seguro.

¢ Instalacidns de subministracién e reparticion de enerxia.

1) A instalacion eléctrica dos lugares de traballo nas obras debera axustarse ao disposto
na sla normativa especifica.
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2) En todo caso, e a salvo de disposicidns especificas da normativa citada, dita instalacién
deberé satisfacer as condiciéns que se sinalan nos seguintes puntos deste apartado.

3) As instalaciébns deberan proxectarse, realizarse e utilizarse de maneira que non
entrafien ninguan perigo de incendio nin de explosion e de modo que as persoas estean
debidamente protexidas contra os riscos de electrocucidn por contacto directo ou indirecto.

4) O proxecto, a realizacion e a eleccion do material e dos dispositivo de proteccion
deberan ter en conta o tipo e a potencia da enerxia subministrada, as condicions dos

factores externas e a competencia das persoas que tefian acceso a partes da instalacion.

e Vias e saidas de emerxencia:

1) As vias e saidas de emerxencia deberan permanecer expeditas e desembocar o mais
directamente posible nunha zona de seguridade.

2) En caso de perigo, todos os lugares de traballo deberan poder evacuarse rapidamente
e en condicions de maxima seguridade para os traballadores.

1) O numero, a distribucion e as dimensiéns das vias e saidas de emerxencia
dependeran do uso dos equipos e das dimensions da obra e dos locais, asi como do
namero maximo de persoas que poidan estar presente neles.

4) As vias e saidas especificas deberan sinalizarse conforme ao R.D. 485/97.
A devandita sinalizacion debera fixarse nos lugares axeitados e ter a resistencia suficiente.

5) As vias e saidas de emerxencia, asi como as de circulacion e as portas que dean
acceso ou a elas, non deberan estar obstruidas por ningln obxecto para que poidan ser

utilizadas sen trabas en ningin momento.

6) En caso de avaria do sistema de iluminacién as vias de saida e emerxencia deberan
dispofier de iluminacién de seguridade da suficiente intensidade.

e Deteccidn e loita contra incendios:

1) Segundo as caracteristicas da obra e as dimensions e usos dos locais 0s equipos
presentes, as caracteristicas fisicas e quimicas das substancias ou materiais e do nimero
de persoas que poida acharse presentes, disporase dun nimero suficiente de dispositivos
contraincendios e, se fora preciso detectores e sistemas de alarma.
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2) Os devanditos dispositivos deberan revisarse e manterse con regularidade. Deberan
realizarse periodicamente probas e exercicios axeitados.

3) Os dispositivos non automaticos deben ser de doado acceso e manipulacion.
e Ventilacion:

1) Tendo en conta os métodos de traballo e as cargas fisicas impostas aos traballadores,
estes deberan dispofier de aire limpo en cantidade abonda.

2) Se se utiliza unha instalacion de ventilacion, manterase en bo estado de funcionamento
e non se expora a correntes de aire aos traballadores.

e EXposicion a riscos particulares:

1) Os traballadores non estaran expostos a fortes niveis de ruido, nin a factores externos
nocivos (gases, vapores, pos).

2) Se alguns traballadores deben permanecer en zonas a atmosfera das cales poida
conter substancias toxicas ou non ter osixeno en cantidade abonda ou ser inflamable, dita
atmosfera deberé ser controlada e deberan adoptarse medidas de seguridade ao respecto.

3) En ningln caso podera expofierse a un traballador a unha atmosfera confinada de alto
risco. Debera estar baixo vixilancia permanente dende o exterior para que se lle poida

prestar un auxilio eficaz e inmediato.

e Temperatura: debe ser adecuada para 0 organismo humano durante o tempo de
traballo, tendo en conta 0 método de traballo e a carga fisica imposta.

¢ lluminacién:
1) Os lugares de traballo, os locais e as vias de circulacién de obras deberan dispofier de
suficiente iluminacion natural (se é posible) e dunha iluminacion artificial adecuada durante

a noite e cando non sexa suficiente a natural.

Utilizasense portétiles antichoque e a cor utilizada non debe alterar a percepcion das cores
dos sinais ou paneis.

Péaxina 41 de 75



i
CONCELLO
OE DUEU

PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU
FASE I: SINALIZACION INFORMATIVA

Anexo . - Estudio Basico de Seguridade e Saude

2) As instalaciéns de iluminacion dos locais, as vias e os postos de traballo deberan
colocarse de maneira que non cren riscos de accidentes para os traballadores.

e Portas e porténs:

1) As portas corredizas iran protexidas ante a saida posible dos rais e caer.

2) As que abran cara a arriba deberan ir provistas dun sistema que lle impida volver
baixarse.

2) As situadas en percorridos de emerxencia deberan estar sinalizadas de xeito axeitado.
4) Na proximidade de portons destinados a circulacién de vehiculos disporanse portas
mais pequenas para os pebéns que seran sinalizadas e permaneceran expeditas durante

todo momento.

5) Deberan funcionar sen producir riscos para os traballadores, dispofiendo de dispositivos
de parada de emerxencia e poderan abrirse manualmente en caso de avarias.

e Peirao e ramplas de carga:

1) Os peiraos e ramplas de carga deberan ser adecuados as dimensiéns das cargas
transportadas.

2) Os peiraos de carga deberan ter polo menos unha saida e as ramplas de carga deberan
ofrecer a seguridade de que os traballadores non poidan caer.

e Espazo de traballo: as dimensiéns do posto de traballo deberan calcularse de tal
maneira que os traballadores dispofian da suficiente liberdade de movementos para as
sUas actividades, tendo en conta a presenza de todo o equipo e material necesario.

e Primeiros auxilios.

1) Sera responsabilidade do empresario garantir que os primeiros auxilios poidan
prestarse en todo momento por persoal coa suficiente formacion para iso.

Asi mesmo, deberdn adoptarse medidas para garantir a evacuacion, co fin de recibir

coidados médicos, dos traballadores accidentados ou afectados por unha indisposicion
repentina.
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2) Cando o tamafio da obra ou o tipo de actividade requiran, deberan contarse cun ou
varios locais para primeiros auxilios.

3) Os locais para primeiros auxilios deberan estar dotados das instalaciéns e o material de
primeiros auxilios indispensables e ter doado acceso para as padiolas. Deberan estar
sinalizados conforme o Real Decreto sobre sinalizacion de seguridade e saude no traballo.

4) En todos os lugares nos que as condicions de traballo o requiran se debera dispofier
tamén de material de primeiros auxilios, debidamente sinalizado e de doado acceso.

Unha sinalizacion claramente visible deberé indicar a direccién e o nimero de teléfono do
servizo local de urxencia.

e Mulleres embarazadas e nais lactantes: As mulleres embarazadas e as nais
lactantes deberan ter a posibilidade de descansar tombadas en condiciéns axeitadas.

e Traballadores minusvalidos: Os lugares de traballo deberan estar acondicionados
tendo en conta no seu caso, os traballadores minusvalidos.

e Disposicions varias:

1) Os accesos e o perimetro da obra deberan sinalizarse e destacarse de maneira que
sexan claramente visibles e identificables.

2) Na obra, os traballadores deberan dispofier de auga potable e, no seu caso, doutra
bebida apropiada non alcohdlica en cantidade abonda, tanto nos locais que ocupen como

preto dos postos de traballo.

3) Os traballadores deberan dispofier de instalaciébns para poder comer e, no seu caso
para preparar as stas comidas en condicions de seguridade e saude.

Parte C

DISPOSICIONS MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A POSTOS DE TRABALLO NAS
OBRAS NO EXTERIOR DOS LOCAIS.

Observacién preliminar: as obrigas previstas na presente parte do anexo paliaranse

sempre que 0 esixan as caracteristicas da obra ou da actividade as circunstancias ou
calquera risco.
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o Estabilidade e solidez:
1) Os postos de traballo mébiles ou fixos situados por enriba ou por debaixo do nivel do
chan deberan ser sélidos e estables tendo en conta:

1°. - O numero de traballadores que os ocupen.

2°, - As cargas maximas que, no seu caso, poidan ter que soportar, asi como a sla
distribucion.

3°. - Os factores externos que puidesen afectalos.

2) En caso de que os soportes e os demais elementos destes lugares de traballo non
posuisen estabilidade propia, deberanse garantir a sta estabilidade mediante elementos
de fixacion apropiados e seguros co fin de evitar calquera desprazamento inesperado

ou involuntario do conxunto ou departe dos devanditos postos de traballo.

3) Debera verificarse de xeito apropiado a estabilidade e a solidez, e especialmente
despois de calquera modificacion da altura ou da profundidade do posto de traballo.

e Caida de obxectos:

1) Os traballadores deberan estar protexidos contra a caida de obxectos ou materiais, para
iso utilizaranse sempre que sexa tecnicamente posible, medidas de proteccion colectiva.

2) Cando sexa necesario, estableceranse paso cubertos ou impedirase 0 acceso as zonas
perigosas.

3) Os materiais de abasto, equipos e ferramentas de traballo deberan colocarse ou
almacenarse de forma que se evite a sUa caida, caida ou xiro.

e Caidas de altura:

1) As plataformas, estadas e pasarelas, asi como os desniveis, ocos e aberturas
existentes nos pisos das obras, que supofian para os traballadores un risco de caida de
altura superior a 2 metros, protexeranse mediante varandas ou outro sistema de proteccién
colectiva de seguridade equivalente.

As varandas seran resistentes, teran unha altura minima de 90 centimetros e disporan dun

rebordo de proteccion, un pasamans e unha proteccion intermedia que impidan o paso ou
deslizamento dos traballadores.
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2) Os traballos en altura s6 poderan efectuase en principio, coa axuda de equipos
concibidos para o fin ou utilizando dispositivos de proteccion colectiva, tales como
varandas, plataformas ou redes de seguridade.

Se pola natureza do traballo iso non fose posible, deberan dispofierse de medios de
acceso seguros e utilizarse cintos de seguridade con ancoraxe ou outros medios de
proteccidén equivalente.

3) A estabilidade e solidez dos elementos de soporte e 0 bo estado dos medios de
proteccién deberan verificarse previamente ao seu uso, posteriormente de forma periddica
e cada vez que as suUas condicions de seguridade poidan resultar afectadas por unha
modificacion, periodo de non utilizacion ou calquera outra circunstancia.

o Factores atmosféricos: Debera protexerse os traballadores contra as inclemencias
atmosféricas que poidan comprometer a sla seguridade e a sta saude.

e Estadas e escaleiras:

1) As estadas deberan proxectarse, construirse e manterse convenientemente de maneira
que se evite que se derruben ou se despracen accidentalmente.

2) As plataformas de traballo, as pasarelas e as escaleiras das estadas deberan
construirse, protexerse e utilizarse de forma que se evite que as persoas tefian ou estean

expostas a caidas de obxectos. PARA tal efecto, as stias medidas de axustard ao nimero
de traballadores que os vaian utilizar.

3) As estadas deberan ir inspeccionados por unha persoa competente:
1°. - Antes da sUla posta en servizo.
2°. - A intervalos regulares a partir deste momento.

s

3°. - Despois de calquera modificacion, periodo de non utilizacion, exposicion a
intemperie, sacudidas sismicas ou calguera outra circunstancia que puidese afectar a4 sta
resistencia ou & sua estabilidade.

4)Los estadas mobiles deberan asegurarse contra os desprazamentos involuntarios.
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5) As escaleiras de man deberan cumprir as condicions de desefio e utilizacion sinaladas
no Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicidbns minimas
de seguridade e saude nos lugares de traballo.

e Aparatos elevadores:

1) Os aparatos elevadores e 0s accesorios de izado utilizados na obra, deberan axustarse
ao disposto na sua normativa especifica.

En todo caso, e a salvo de disposicidns especificas da normativa citada, os aparatos
elevadores e os accesorios de izado deberan satisfacer as condiciéns que se sinalan nos

seguintes puntos deste apartado.

2) Os aparatos elevadores e o0s accesorios de izado incluido os seus elementos
constitutivos, 0s seus elementos de fixacion, ancoraxe e soportes, deberan:

1°, - Ser de bo desefio e construcidn e ter unha resistencia suficiente para o uso ao
gue estean destinados.

20, - Instalarse e utilizarse correctamente.

3°. - Ser manexados por traballadores cualificados que recibiran unha formacion
axeitada.

3) Nos aparatos elevadores e nos accesorios de izado deberase colocar de xeito visible, a
indicacion do valor da stia carga maxima.

4) Os aparatos elevadores o0 mesmo que 0S seus accesorios hon poderan utilizarse para
fins distintos daqueles aos que estean destinados.

e Vehiculos e magquinaria para movemento de terras e manipulacion de materiais:

1) Os vehiculos e maquinaria para movemento de terra e manipulacion de materiais
deberan axustarse ao disposto na sua normativa especifica.

En todo caso e a salvo de disposiciéns especificas da normativa citada, os vehiculos e
magquinaria para movemento de terras e manipulacion de materiais deberan satisfacer as
condicions que se sinalan nos seguintes puntos deste apartado.

2) Todos os vehiculos e toda maquinaria para movementos de terras e para manipulacion
de materiais deberan:
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1°. - Esta ben proxectados e construidos, tendo en canto, ha medida dos posible,
0s principios da ergonomia.

2%, - Manterse en bo estado de funcionamento.

3°. - Utilizarse correctamente.
3) Os condutores e persoal encargado de vehiculos e maquinarias para movementos de
terras e manipulacién de materiais deberan recibir unha formacién especial.

4) Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar gue caian nas escavacions ou na
auga vehiculos ou maquinarias para movementos de terras e manipulaciéon de
materiais.

5) Cando sexa adecuado, maquinarialas para movementos de terras e manipulacion de
materiais deberan estar equipadas con estruturas concibidas para protexer o condutor

contra 0 esmagamento, en caso de xiro da maquina, e contra a caida de obxectos.

e Instalaciéns, maquinas e equipo:

1) As instalacions, maquinas e equipos utilizados nas obras deberan axustarse ao
disposto na sta normativa especifica.

En todo caso, e a salvo das disposiciéns especificas da normativa citada as instalacions,
maquina e equipos deberan satisfacer as condicions que se sinalan nos seguintes puntos

deste apartado.

2) As instalacions, maquinas e equipos incluidas as ferramentas manuais ou sen motor,
deberén:

1°. - Estar ben proxectado e construidos, tendo en conta ha medida do posible, os
principios da ergonomia.

2°. - Manterse en bo estado de funcionamento.
3°. - Utilizarse exclusivamente para os traballos que fosen desefiados.

4°, - Ser manexados por traballadores que recibiran unha formacion axeitada.
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3) As instalacibns e os aparatos a presion deberan axustarse ao disposto na sua
normativa especifica.

e Movementos de terras, escavacions, pozos, traballos subterraneos e tuneles:

1) Antes de comezar os traballos de movementos de terras, deberan tomarse medidas
para localizar e reducir ao minimo os perigos debidos a cables subterraneos e demais
sistemas de distribucioén.

2) Nas escavacions, pozos, traballos subterraneos ou tuneles deberan tomarse as
precauciéns axeitadas:
1°, - Para previr os riscos de sepultamento por desprendemento de terras, caidas
de persoas, terras, materiais ou obxectos, mediante sistemas de entibacion,
blindaxe, apeo, noiros ou outras medidas axeitadas.

2°. - Para previr a irrupcion accidental de auga mediante os sistemas ou medidas
axeitado.

3°. - Para garantir unha ventilacion suficiente en todos os lugares de traballo de
maneira que se mantefia unha atmosfera apta para a respiracion que non sexa
perigosa ou nociva para a saude.

4°, - Para permitir que os traballadores poidan pofierse a salvo en caso de que se
produza un incendio ou unha irrupcién de auga ou a caida de materiais.

3) Deberan preverse vias seguras para entrar e sair da escavacion.

4) As acumulacions de terras, entullos ou materiais e os vehiculos en movemento deberan
manterse afastados das escavacions ou deberan tomar as medidas axeitadas no seu caso
mediante a construcibn de barreiras, para evitar a sla caida nas mesmas ou O

derrubamento do terreo.

e |nstalacions de distribucidon de enerxia:

1) Deberan verificarse e manterse con regularidade as instalacions de distribucién de
enerxia presentes na obra, en particular as que estean sometidas a factores externos.

2) As instalacions existentes antes do comezo da obra deberan estar localizadas,
verificadas e sinalizadas claramente.
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2) Cando existen linas de tendido eléctrico aéreas que poidan afectar a seguridade na
obra sera necesario desvialas féra do recinto da obra ou deixalas sen tensién. Se isto hon
fose posible, se colocaran barreiras ou avisos para que os vehiculos e as instalacions se
mantefian afastados destas.

En caso de que vehiculos da obra tivesen que circular baixo o tendido utilizaranse unha
sinalizacion de advertencia e unha proteccion de delimitacion de altura.

e Estruturas metdlicas ou de formigén, encofrados e pezas prefabricadas pesadas:

1) As estruturas metalicas ou de formigdén e os seus elementos, os encofrados, as pezas
prefabricas pesadas ou 0s soportes temporais e 0s apuntalamentos sé se poderan
montar ou desmontar baixo vixilancia, control e direccion dunha persoa competente.

2) Os encofrados, os soportes temporais e os apuntalamentos deberan proxectarse,
calcularse, montarse e manterse de maneira que poidan soportar sen risco as cargas a

que sexan sometidos.

3) Deberan adoptarse as medidas necesarias para protexer os traballadores contra os
perigos derivados da fraxilidade ou inestabilidade temporal da obra.

e Qutros traballos especificos:

1) Os traballos de derrubamento ou demolicibn que poidan supofier un perigo para 0s
traballadores deberan estudarse, planificarse e emprenderse baixo a supervision dunha
persoa competente e deberan realizarse adoptando as precaucions, métodos e
procedementos apropiados.

2) Nos traballos en tellados deberan adoptarse as medidas de proteccion colectiva que
sexan necesarias en atencion a altura, inclinacibn ou posible caracter ou estado
escorregadizo, para evitar a caida de traballadores, ferramentas ou materiais. Asi mesmo
cando haxa que traballar sobre ou preto de superficies fraxiles, deberan tomar as medidas
preventivas adecuadas para evitar que os traballadores as pisen inadvertidamente ou
caian a través seu.

3) Os traballos con explosivos, asi como os traballos en caixéns de aire comprimido
axustaranse ao disposto na sua normativa especifica.
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4) Os digues deberan estar ben construidas, con materiais apropiados e sélidos, cunha
resistencia suficiente e provistas dun equipamento axeitado para que os traballadores
poidan pofierse a salvo en caso de irrupcién de auga e de materiais.

5) A construcion, a montaxe, a transformaciébn ou o desmontaxe dun dique debera
realizarse unicamente baixo a vixilancia dunha persoa competente. Asi mesmo os diques

deberan ser inspeccionadas por unha persoa competente a intervalos regulares.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

COMPACTACION E CONSOLIDACION DE TERREOS

A Direccion Facultativa debera prever tras os estudios xeol6xicos e histérico - urbanisticos
do soar e os datos achegados polas compafiias subministradoras de servizos urbanos, a
existencia de depdsitos ou canalizacions enterradas, asi como filtracions de produtos
quimicos ou residuos de plantas industriais de proceso, proximas a zona afectada polo
noiro, debendo tomar as decisidons oportunas en canto a comunicacién as compafias dos
servizos afectados e medicions de toxicidade, limites de explosividade ou andlise
complementarios, previos & realizacién dos traballos. Da mesma forma procederase ante a
deteccién de minas, simas, correntes subterraneas, pozos, etc.

A determinacion da inclinacién na formacion de noiros é tamén competencia de va e
reflectidos en , que deberd consensuar co Contratista executor dos traballos para fixar o
tipo de desnivel mais axeitado e medidas adicionais de contencién dos terreos en funcion
destes e dos recursos dispofiibles, asi como dos usos e costumes da zona.

A Documentacién Técnica debera contemplar os seguintes extremos:
Caracteristicas do terreo:

Compoiientes do chan.
Granulometria.

Densidade.

Angulo de rozamento interno.
Grao de saturacion.
Permeabilidade.

Plasticidade.

Consistencia.

Compactidade.

Resistencia a compresion.
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Xelacidade.

Nivel da capa freética.

Pulo activo.

Forma de execucién do noiro

Profundidade.

Seccion.

Maquinaria a utilizar.

Abasto e carrexo.

Movemento de maquinaria e vehiculos de transporte (sinalizacién).

Factores internos

Forma e alteracions das capas estratigraficas.

Zonas plasticas.

Agretamento.

Asentamentos.

Tendidos eléctricos subterraneos e conduciéns para auga e gas.

Factores externos

Sobrecargas

Edificacions proximas.

Pavimentacién preexistente.

Terras extraidas.

Maguinaria e elementos de transporte.

Vibraciéons

Por maquinaria e transporte interno.
Proximidade a calzadas con trafico.
Traballos de pilotaxe proximos.

Climaticos

Chuvia.
Neve.
Calor.
Xeo.
Vento.

Afectacioén de lifias e servizos.

Proteccions
Anoirado de paredes:
Esteamento complementario.
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Apeos e recalces complementarios:
Calculos xustificativos.
Dimensionamento de elementos resistentes.
Forma de montaxe e desmontaxe.
Programa de avance.

Varandas
Forma de disposicion.
Distancia ao bordo da escavacion.
Resistencia.
Dimensions.

Accesos e evacuacion do fondo do noiro:
Fixos
Situacion.
Numero destes.
Dimensionamento.
Fixaciéns.
Inclinacion.

Moébiles:
NUmero de escaleiras.
Dimensionado das escaleiras.

Paso sobre gabias. -
Situacioén.
Numero destes.
Dimensionamento segundo 0 seu uso.
Proteccibns laterais.

Apeo nas frontes de escavacion:
Situacion.
Numero destes.
Dimensionado.
Forma de execucion.

Apeo de edificacions e construcidns préximas:
Situacion.
NUmero destes.
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Os operadores da maquinaria empregada nas tarefas de execucion e saneo de noiros,
deberan estar habilitados por escrito para iso polo seu Responsable Técnico superior e
cofiecer as regras e recomendacions que vefien especificadas no manual de conducion e
mantemento subministrado polo fabricante da maquina, asegurandose igualmente de que
0 mantemento foi efectuado e que a maquina esta a punto para o traballo.

Na fase de escavacion neutralizarianse ou protexeran as acometidas das instalacions, de
acordo con subministradoras. Obturarase a rede de sumidoiros e comprobarase se se
baleiraron todos os depositos e canalizacions de antigas construcions.

No perimetro das zonas escavadas, ao comezo dos traballos, e sempre que sexa
previsible o paso de pedns ou vehiculos xunto ao bordo do corte de terreo, disporanse
valla ou palenques maébiles que se iluminaran cada 10 m con puntos de luz portatil e grao
de proteccion conforme a norma UNE 20.324. En xeral as valla ou palenques acoutaran
non menos de 1 m o paso de pedns e 2 m o de vehiculos. Cando os vehiculos circulen en
direccién normal ao corte, a zona acoutada ampliarase nesa direccion a dlas veces a
profundidade do noiro e non menos de 4 m cando sexa precisa a sinalizacion vial de
reducién de velocidade.

Protexeranse os elementos de Servizo Publico que poidan ser afectados polo noiro, como
bocas de rego, tapas e sumidoiros de sumidoiros, arbores, farois, etc.

Establecerase o sistema de drenaxe provisional, para impedir a acumulaciéon de augas
superficiais que poidan prexudicar ao noiro, servizos ou cimentacions de terreos lindeiros.

De forma xeral, o abasto de materiais e as terras extraidas en desmontes con noiros de
profundidade superior a ,50 m, disporase a distancia non menor de 2 m do bordo do corte.
Os ocos horizontais que poidan quedar ao descuberto sobre o terreo a causa dos traballos,
as dimensions dos cales poidan permitir a caida de persoas ao seu interior, deberan ser
condenados ao nivel da cota de traballo instalando se é preciso pasarelas completas e
regulamentarias para os viandantes ou persoal de obra.

Sempre que exista a posibilidade de caida de altura de operarios que realicen tarefas
esporadicas a mais de 2 m, deberan utilizar cinto de suxeicion amarrados a punto solido ou

sirga de desprazamento.

Non se suprimirdn os elementos tensados ou de arriostamento en tanto en canto non se
supriman ou contrarresten as tensions que inciden sobre eles.
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Inversamente, procederase ao tensado daquelas arbores de gran porte, ou apuntaladas e
reforzados os elementos verticais ou masas rochosas que eventualmente durante algunha
parte da operacion de saneo e retirada, ameacen con equilibrio inestable. Especialmente
reforzarase esta medida se a situacion se produce por interrupcioén do traballo ao finalizar a
xornada.

Os lentexdns de rocha e/ou construcion que traspasen os limites do noiro, non quitaran nin
descalzaran sen previa autorizacion da Direccion Facultativa.

A magquinaria utilizada para os traballos de escavacion e terraplén estara asentada sobre
superficies de traballo suficientemente sélidas, e a criterio de ala Direccién Facultativa,
capaz de soportar sobradamente, 0s pesos propios e as cargas dinamicas engadidas por
efecto das tarefas a realizar. Os estabilizadores e elementos de lastrado e asentamento
estable da magquinaria, estaran situados nos lugares previstos polos seus respectivos
fabricantes.

Durante os traballos poden aparecer elementos arquitecténicos ou arqueol6xicos e/ou
artisticos ignorados, da presenza da cal debe darse conta ao Concello e suspender
cautelarmente os traballos nesa area da obra.

Os artefactos ou enxefios bélicos que puidesen asi mesmo aparecer, deberan
inmediatamente pofier en cofiecemento da Comandancia mais proxima da Garda Civil.

A apariciéon de depodsitos ou canalizacions enterradas, asi como filtracions de produtos
quimicos ou residuos de plantas de proceso industrial, no subsolo, deben ser postos en
cofiecemento de Facultativa da obra, para que adopte as ordes oportunas no relativo a
medicions de toxicidade, limites de explosividade ou analises complementarias, previas a
reanudacion dos traballos. De igual forma procederase ante a aparicibn de minas, simas,
correntes subterraneas, pozos, etc.

E recomendable que o persoal que intervefia nos traballos, tefian actualizadas e coas
doses de reforzo preceptivas, as correspondentes vacinas antitetanica e antitifica.

Os noiros, se han de manterse durante longo tempo, en espera da reforestacion, haberan
de ser protexidos da chuvia, utilizando para iso laminas de plastico ou plantaciéns que
contefian a capa exterior do subsolo. En calquera caso, debe establecerse unha vixilancia
sobre a accién da auga ou desecamento, ou no seu caso da neve, sobre a influencia na
sUa estabilidade, da maquinaria pesada ou vibratoria que haxa nas stas inmediacions e
das cargas estéaticas que se poidan colocar nos seus bordos.
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E boa norma a de dar aos noiros angulos iguais aos observados para 0 mesmo terreo nas
stas inmediacions, sempre que non existan correntes de auga que poidan socavar 0 noiro
a crear. Canto mais vello sexa o noiro modelo, mais garantias terase ao imitalo. A
orientacion do noiro, que imos copiar, debe ser analoga &4 do que imos crear, xa que 0s
procesos de conxelacion ou fluxién poderian ser distintos noutras orientacions.

Son especialmente delicados os noiros con arxilas en presenza de augas, xa sexa de
chuvias xa subterraneas, pois poden chegar a comportarse como auténticos fluidos e
tomar pendentes do 10% ou menores.

Nos terreos rochosos é imprescindible analizar o buzamento dos estratos e vixiar o0 grao de
fisuracion. As materias que poidan existir entre estratos poden chegar a comportarse como
lubricantes facilitando os deslizamentos.

Como xa se indicou, debe evitarse custe o que custe, amontoar produtos procedentes da
escavacion nos bordos dos noiros xa que, ademais da sobrecarga que poidan representar,
poden chegar a embalsar augas orixinando filtraciéns que poden chegar a arruinar o noiro.

E unha boa técnica crear bermas en noiros de alturas de mais de ,50 m.
DESBROCE

A Direccion Facultativa debera prever tras os estudios xeol6xicos e histérico - urbanisticos
do soar e os datos achegados polas compafiias subministradoras de servizos urbanos, a
existencia de depdsitos ou canalizacions enterradas, asi como filtracions de produtos
guimicos ou residuos de plantas industriais de proceso, proOximas ao soar a desbrozar,
debendo tomar as decisiéns oportunas en canto a comunicaciébn as compafias dos
servizos afectados e medicibns de toxicidade, limites de explosividade ou analises
complementarias, previos & realizacién dos traballos. Da mesma forma procederase ante a
deteccién de minas, simas, correntes subterraneas, pozos, etc.

Con antelacién ao inicio das tarefas de limpeza, saneo e desbroce da zona de traballo,
neutralizaranse os servizos afectados, de comun acordo cos propietarios e compafias
subministradoras.

Taponarase a rede de sumidoiros e se comprobara a inexistencia de restos de materiais ou
produtos combustibles ou perigosos, nin outras derivaciéns de conduciéns que procedan
de instalacions alleas & zona de traballo, asi como deberd comprobarse se se baleiraron
todos os depositos e canalizacions que puidesen existir neste.
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A zona de traballo, ao inicio da roza, estara rodeada dunha valla, enreixado ou muro de
altura non menor de 2 m. As valla, situaranse a unha distancia do perimetro da zona de
roza non menor de ,50 m cando dificulte o paso a terceiros, disporanse ao longo do
cerramento, luces vermellas a 1 m sobre o nivel da calzada e a unha distancia non maior
de 10 m e nas esquinas.

Deixaranse previstas tomas de auga para rego, para evitar a formacién de po durante os
traballos.

Si se precisa a axuda de maquinaria de transporte e movementos de terras, se teran
presentes as distancias de seguridade as lifias de conducion eléctrica. Consultar ao efecto
as normas NTE-IEB "Instalacions de Electricidade. Baixa Tension" e NTE-IEP "Instalacidns
de Electricidade. Posta a terra".

Establecerase o sistema de drenaxe provisional, para impedir a acumulaciéon de augas
superficiais que poidan prexudicar aos terreos, locais ou cimentacions de terreos lindeiros

Sempre que sexa previsible o paso de peodns ou vehiculos xunto ao bordo das zonas de
roza con corte do terreo, disporanse valla ou palenques mdbiles que se iluminaran cada 10
m con puntos de luz portétil e grao de proteccion conforme a horma UNE 20.324.

En xeral as valla ou palenques acoutaran non menos de 1 m o paso de pedns e 2 m o de
vehiculos.

Cando os vehiculos circulen en direccién normal ao corte, a zona acoutada ampliarase
nesa direccion a duas veces a profundidade do corte e non menos de 4 m cando sexa
precisa a sinalizacion vial de reducién de velocidade.

O abasto de materiais e as terras extraidas en desmontes con cortes de profundidade
superior a ,30 m, disporase a distancia non menor de 2 m do bordo de corte. Cando as
terras extraidas estean contaminadas, desinfectaranse, na medida do posible, asi como a
superficie das zonas desbrozadas.

Nos cortes de profundidade superior a ,30 m, sempre que haxa operarios traballando ao
seu pé, deberase manter un de retén no exterior, o cal poderia simultanear a sGa actuacion
de vixilancia coa de axudante no traballo, dando a alarma caso de producirse algunha
emerxencia.

Os ocos horizontais que poidan aparecer no terreo a causa dos traballos, as dimensions
dos cales sexan suficientes para permitir a caida dun traballador, deberan ser tapados ao
nivel da cota de traballo.
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Sempre que a posibilidade de caida de altura dun operario sexa superior a 2 m, este
utilizara cinto de suxeicién amarrado a punto sélido.

Non se suprimiran os elementos tensados ou de arriostamento en tanto non se supriman
ou contrarresten as tensions que inciden sobre eles.

Evitarase a formaciéon de po regando lixeiramente a superficie a desbrozar asi como as
zonas de paso de vehiculos rodados.

Procederase ao tensado daquelas arbores de gran porte ou apuntaladas e reforzados os
elementos verticais ou masas rochosas que eventualmente durante algunha parte da
operacion de saneo e retirada, ameacen con equilibrio inestable. Especialmente
reforzarase esta medida se a situacion se produce por interrupcion do traballo ao finalizar a
xornada.

Os artefactos ou enxefios bélicos que puidesen aparecer, deberan pofier inmediatamente
en cofiecemento de ala Comandancia mais préxima da Garda Civil.

A aparicion de depositos ou canalizacions enterradas, asi como filtracions de produtos
quimicos ou residuos de plantas industriais de proceso proximas ao soar a desbrozar,
deben ser postos en cofiecemento de ala Direccién Facultativa da obra, para que tome as
decisions oportunas en canto a mediciéns de toxicidade, limites de explosividade ou
analises complementarias, previas a continuacion dos traballos. Da mesma forma
procederase ante a aparicion de minas, simas, correntes subterraneas, pozos, etc.

E recomendable que o persoal que intervefia nos traballos de roza saneo e decapado da
superficie dun soar, tefia actualizadas e coas doses de recordo preceptivas, as
correspondentes vacinas antitetanica e antitifica.

Detectada a presenza na zona de traballo de parasitos, xiringas ou calquera outro vehiculo
de posible adquisicion de enfermidade contaxiosa, procederase con sumo coidado &
desinsectacién ou retirada a incinerador clinico dos restos sospeitosos.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:

Cizalla cortacables
Cortadora de tubos
Coitelas

Machado, serrén
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Serra de arco para madeira

Serra de arco e serron para PVC

Tenacillas

Tesoiras

Bolsa porta ferramentas

Ferramentas de corte:

Causas dos riscos:

Rebabas na cabeza de golpeo da ferramenta.

Rebabas no fio de corte da ferramenta.

Extremo pouco afiado.

Suxeitar inadecuadamente a ferramenta ou material a tallar ou cercenar.

Mal estado da ferramenta.

Medidas de prevencion:

As ferramentas de corte presentan un fio perigoso.

A cabeza non debe presentar rebabas.

Os dentes das serras deberan estar ben afiados e triscados. A folla debera estar ben
temperada (sen requentamento) e correctamente tensada.

Ao cortar as madeiras con nos, débense extremar as precaucions.

Cada tipo de serra s6 se empregara na aplicaciéon especifica para a que foi desefiada.
No emprego de alicates e tenaces, e para cortar arame, Xirarase a ferramenta en plano
perpendicular ao arame, suxeitando un dos lados e non imprimindo movementos laterais.
Non empregar este tipo de ferramenta para golpear.

Medidas de proteccion:

En traballos de corte en que 0s recorte sexan pequenos, é obrigatorio o uso de lentes de
proteccion contra proxeccion de particulas.

Se a peza a cortar € de gran volume, deberase planificar o corte de forma que o
abatemento non alcance o operario ou 0s seus comparieiros.

No afiado destas ferramentas usaranse luvas e lentes de seguridade.

Macetas, ciceis, trenchas, punteiros e escarpas

Martelo rompedor

Martelos de encofrador, mallos, macetas

Mazas e cufias

Pico, pa, aixada, picola

Ferramentas de percusion:

Causas dos riscos:

Mangos inseguros, rachados ou asperos.

Rebabas en arestas de cabeza.

Uso inadecuado da ferramenta.
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Medidas de prevencion:

Rexeitar toda maceta co mango defectuoso.

Non tratar de arranxar un mango rachado.

A maceta usarase exclusivamente para golpear e sempre coa cabeza.
As arestas da cabeza han de ser lixeiramente romas.

Medidas de proteccion:

Emprego de garantias de proteccion axeitadas, especialmente lentes de seguridade ou
pantallas faciais de reixa metélica ou policarbonato.

As pantallas faciais serdn preceptivas se nas inmediaciéns se atopan outros operarios
traballando.

Desaparafusadores, berbiquies

Ferramentas punzantes:

Causas dos riscos:

Cabezas de ciceis e punteiros floreados con rebabas.
Inadecuada fixacién ao astil ou mango da ferramenta.
Material de calidade deficiente.

Uso prolongado sen axeitado mantemento.

Maltrato da ferramenta.

Utilizacion inadecuada por neglixencia ou comodidade.
Descofiecemento ou imprudencia de operario.

Medidas de prevencion:

En ciceis e punteiros comprobar as cabezas antes de comezar a traballar e desbhotar
aqueles que presenten rebabas, regafias ou fisuras.

Non se lanzaran as ferramentas, senén que se entregaran na man.

Para un bo funcionamento, deberan estar ben afiadas e sen rebabas.

Non cicelar, tradear, marcar, etc. nunca cara a un mesmo nin cara a outras persoas.
Debera facerse cara a féra e procurando que ninguén estea na direccion do cicel.

Non se empregardn nunca o0s ciceis e punteiros para afrouxar roscas.

A vasteza sera o suficientemente longa como para poder collelo comodamente coa man ou
ben utilizar un soporte para suxeitar a ferramenta.

Non mover a broca, o cicel, etc. cara aos lados para asi agrandar un burato, xa que pode
partirse e proxectar estelas.

Por tratarse de ferramentas mornas non convén que collan temperatura co traballo xa que
se tornan quebradizas e fraxiles. No afiado deste tipo de ferramentas terase presente este
aspecto, debéndose adoptar precaucions fronte aos desprendementos de particulas e
estelas.
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Medidas de proteccién:

Deben empregarse lentes anti-impactos de seguridade, homologadas para impedir que
estelas e anacos desprendidos de material poidan danar a vista.

Disporase de pantallas faciais protectoras abatibles, si se traballa na proximidade doutros
operarios.

Utilizacion de protectores de goma maciza para asir a ferramenta e absorber o impacto
falido (protector tipo "Gomanos" ou similar).

Formigoneira.
Debera ter perfectamente protexidos os elementos moébiles con defensas, resgardos ou

separadores de material recio e fixado solidamente & maquina. Teran que ser
desmontables para casos de limpeza, reparacions, engraxes, substitucion de pezas, etc.

Se a formigoneira se alimenta con corrente eléctrica e as masas de toda a maquina estan
postas a terra, sendo esta inferior a 80 ohmios, a base de conexidon da mangueira ao cadro
estara protexida cun interruptor diferencial de 300 miliamperios. No caso contrario, 0s
interruptores diferenciais seran de alta sensibilidade (30 mA).

Cando a formigoneira estea accionada por motor de explosion, deberase empregar a
técnica correcta no arranque con manivela.

A maquina estard situada en lugar permanente e estable que non poida ocasionar xiros ou
desprazamentos involuntarios.

A boca de evacuacion da formigoneira estara sobre a vertical dun peirao de descarga
axeitado para o asento da moega de transporte.

O habitaculo do operador debera dispofier de marquesifia rixida protexéndoo da caida de
obxectos dende cotas superiores, e plataforma de material illante que impida o contacto
directo coa humidade da zona e a condutividade eléctrica en caso de derivacion.

A zona de traballo estara o mais ordenada posible, libre de elementos innecesarios, e con
toma de auga proxima.

Debera ter perfectamente protexidos os elementos mébiles con defensas, resgardos ou
separadores de material recio e fixado solidamente & maquina. Teran que ser
desmontables para casos de limpeza, reparacions, engraxes, substitucion de pezas, etc.

Se a formigoneira se alimenta con corrente eléctrica e as masas de toda a maquina estan
postas a terra, sendo esta inferior a 80 ohmios, a base de conexion da mangueira ao cadro
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estara protexida cun interruptor diferencial de 300 miliamperios. No caso contrario, 0s
interruptores diferenciais seran de alta sensibilidade (30 mA).

Cando a formigoneira estea accionada por motor de explosion, deberase empregar a
técnica correcta no arranque con manivela.

A maquina estard situada en lugar permanente e estable que non poida ocasionar xiros ou
desprazamentos involuntarios.

A boca de evacuacion da formigoneira estara sobre a vertical dun peirao de descarga
axeitado para o asento da moega de transporte.

O habitaculo do operador debera dispofier de marquesifia rixida protexéndoo da caida de
obxectos dende cotas superiores, e plataforma de material illante que impida o contacto
directo coa humidade da zona e a condutividade eléctrica en caso de derivacion.

A zona de traballo estara o mais ordenada posible, libre de elementos innecesarios, e con
toma de auga proxima.

Retroescavadora.

Funcidns dos operadores das maquinas

Debe comprobar antes de iniciar a sia quenda de traballo ou xornada o bo funcionamento
de todos os movementos e dos dispositivos de seguridade. Previamente deben pofier a
cero todos 0s mandos que non o estivesen.

Baixo ningun concepto utilizara a contramarcha para o freado da manobra.

O cable de traballo debera estar sempre tensado mesmo ao deixar 0 equipo en repouso.

O operador non pode abandonar o posto de mando mentres tefia a maquina unha carga
suspendida.

Nos relevos o operador sainte indicard as stas impresiéns ao entrante sobre o estado da
maquina e anotalo nun libro de incidencias que se gardara en obra.

Os mandos han de manexarse tendo en conta os efectos da inercia, de modo que os
movementos de elevacion, translacion e xiro cesen sen sacudidas.

Os interruptores e mandos non deben suxeitarse xamais con cufias ou ataduras.

O operador debe observar o comportamento do equipo durante as manobras de
translacion. Dara sinais de aviso antes de iniciar calqguera movemento.

Evitara o voo de equipos ou cargas suspendidas por enriba das persoas.

Esta totalmente prohibido subir persoas & cabina, asi como facer probas de sobrecarga
baseandose en persoas.

A maquina non podera extraer elementos encaixados nin realizar tiros nesgados que
comprometan o seu equilibrio.

Nas manobras unicamente pora atencién no sefialista

Ao repofier ou parar a maquina:
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Manter o motor parado, as luces apagadas e non fumar cando se estea a encher o
depdsito.

E preferible parar a maquina en terreo chairo, calzar as rodas e apoiar o equipo articulado
no chan.

O terreo onde se estacione a maquina sera firme e estable. En inverno non estacionar a
maquina sobre barro ou charcos, en prevision de dificultades por xeadas.

Colocar os mandos en punto morto.

Colocar o freo de parada e desconectar a bateria.

O operador da maquina quitara a chave de contacto e tras pechar a porta da cabina
responsabilizarase da custodia e control desta.

Cambios do equipo de traballo:

Elixir unha localizacion chaira e despexada.

As pezas desmontadas evacuaranse do tallo.

Seguir escrupulosamente as indicaciéns do manual do fabricante.

Antes de baixar os equipos hidraulicos, baixar a sta presion.

Para 0 manexo das pezas utilizar luvas.

Se 0 maquinista necesita un axudante, explicaralle con detalle que é o que debe facer e
observarao en todo momento.

Avarias na zona de traballo:

Sempre que sexa posible, baixar o equipo ao chan, parar o motor e colocar o freo.

Colocar os sinais e rotulos adecuados indicando o tipo de avaria e a maquina afectada.

Se a para o0 motor, deter inmediatamente a maquina xa que se corre 0 risco de quedar sen
freos nin direccion.

Para a reparacion de calquera avaria axustarse as indicacions do manual do fabricante.
Non se facer remolcar nunca para pofier o motor en marcha.

Non se servir nunca da pa para levantar a maquina.

Para cambiar un pneumatico, colocar unha base firme de reparticion para subir a maquina.

Transporte da maquina:

Estacionar o remolque en zona chaira.

Comprobar que a lonxitude e tara do remolque asi como o sistema de bloqueo e estiba da
carga son os adecuados para transportar a maquina.

Asegurarse de que as ramplas de acceso poden soportar 0 peso da maquina.

Baixar o equipo articulado en canto se suba a maquina ao remolque.

Se 0 equipo articulado non cabe na lonxitude do remolque, se desmontara.

Quitar a chave de contacto.

Ancorar solidamente as rodas e eslingar en tensién a estrutura da maquina & plataforma.
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6.5. DIRECTRICES XENERAIS PARA A PREVENCION DE RISCOS DORSOLUMBARES

Na aplicacion do disposto no anexo do R.D. 487/97 teranse en conta, no seu caso, 0S
métodos ou criterios a que se refire o apartado 3 de artigo 5 de Real Decreto 39/1997, do
17 de xaneiro, por que se aproba o Regulamento de Servizos de Prevencion.

1. Caracteristicas da carga.

A manipulacién manual dunha carga pode presentar un risco, en particular dorsolumbar,
nos casos seguintes:

Cando a carga é demasiado pesada ou demasiado grande.

Cando € voluminosa ou dificil de suxeitar.

Cando esta en equilibrio inestable ou o seu contido corre o risco de desprazarse.

Cando est& colocada de modo que debe sosterse ou se manipular a distancia do madeiro
ou con torsion ou inclinacion deste.

Cando a carga, debido ao seu aspecto exterior ou & slla consistencia, pode ocasionar
lesions ao traballador, en particular en caso de golpe.

2. Esforzo fisico necesario.
Un esforzo fisico pode entrafiar un risco, en particular dorsolumbar, nos casos seguintes:

Cando é demasiado importante.

Cando non se pode realizar mais que por un movemento de torsion ou de flexion do
madeiro.

Cando pode carrexar un movemento brusco da carga.

Cando se realiza mentres o corpo esta en posicion inestable.

Cando se trate de alzar ou descender a carga con necesidade de modificar o agarre.

3. Caracteristicas do medio de traballo.

As caracteristicas do medio de traballo poden aumentar o risco, en particular dorsolumbar
nos casos seguintes:

Cando o espazo libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para o exercicio da
actividade de que se trate.

Cando o chan é irregular e, polo tanto, pode dar lugar a tropezos ou ben é escorregadizo
para o calzado que leve o traballador.
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Cando a situacion ou o medio de traballo non permite ao traballador a manipulacién
manual de cargas a unha altura segura e nunha postura correcta.

Cando o chan ou o plano de traballo presentan desniveis que implican a manipulacion da
carga en niveis diferentes.

Cando o chan ou o punto de apoio son inestables.

Cando a temperatura, humidade ou circulacion do aire son inadecuadas.

Cando a iluminacién non sexa adecuada.

Cando exista exposicion a vibracions.

4. Esixencias da actividade.

A actividade pode entrafiar risco, en particular dorsolumbar, cando implique unha ou varias
das esixencias seguintes:

Esforzos fisicos demasiado frecuentes ou prolongados nos que intervefia en particular a
columna vertebral.

Periodo insuficiente de repouso fisiol6xico ou de recuperacion.

Distancias demasiado grandes de elevacion, descenso ou transporte.

Ritmo imposto por un proceso que o traballador non poida modular.

5. Factores individuais de risco.

Constituen factores individuais de risco:

A falta de aptitude fisica para realizar as tarefas en cuestion.

A inadecuacion das roupas, o calzado ou outros efectos persoais que leve o traballador.

A insuficiencia ou inadaptacién dos cofiecementos ou da formacion.

A existencia previa de patoloxia dorsolumbar.

6.6 MANTEMENTO PREVENTIVO

- Vias de circulacion e zonas perigosas:

a) As vias de circulacion, incluida as escaleiras, as escaleiras fixas e 0os peirao e ramplas
de carga deberan estar calculados situados acondicionado e preparados para o seu uso de
maneira que se poidan utilizar doadamente, con toda seguridade e conforme ao uso ao

que se lles destinara e de forma que os traballadores empregados nas proximidades
destas vias de circulacién non corran risco ningun.
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b) As dimensiéns de viselas destinadas & circulacién de persoas ou de mercadorias,
incluidas aquelas nas que se realicen operaciéns de carga e descarga, calcularanse de
acordo co numero de persoas que poidan utilizalas e co tipo de actividade.

Cando se utilicen medios de transporte en viselas de circulacion, deberase prever unha
distancia de seguridade abonda ou medios de proteccion axeitados para as demais
persoas gque poidan estar presentes no recinto.

Sinalizaranse claramente as vias e procederase regularmente ao seu control e
mantemento.

c) As vias de circulacion destinada aos vehiculos deberan estar situadas a unha distancia
suficiente das portas, portdns, pasos de peodns, corredores e escaleiras.

d) Se na obra houbese zonas de acceso limitado, ditas zonas deberan estar equipadas con
dispositivos que eviten que os traballadores non autorizados poidan penetrar nelas.
Deberanse tomar todas as medidas adecuadas para protexer os traballadores que estean
autorizados a penetrar nas zonas de perigo. Estas zonas deberan estar sinalizadas de
modo claramente visible.

- Mantemento da maquinaria e equipos:

Colocar a maquina en terreo chairo.

Bloquear as rodas ou as cadeas.

Apoiar no terreo o equipo articulado. Se por causa de forza maior ha de manterse
levantado, debera inmobilizarse axeitadamente.

Desconectar a bateria para impedir un arranque subito da maquina.

Non permanecer entre as rodas, sobre as cadeas, baixo a culler ou o brazo.

Non colocar nunca unha peza metalica enriba dos bornes da bateria.

Non utilizar nunca un chisqueiro ou mistos para iluminar o interior do motor.

Disporier en bo estado de funcionamento e cofiecer o manexo do extintor.

Conservar a maquina nun estado de limpeza aceptable.

Mantemento da maquinaria no taller de obra:

Antes de empezar as reparacioéns, é conveniente limpar a zona a reparar.

Non limpar nunca as pezas con gasolina, salvo en local moi ventilado.

Non fumar.

Antes de empezar as reparacions, quitar a chave de contacto, bloquear a maquina e
colocar letreiros indicando que non se manipulen 0s mecanismos.

Se son varios 0s mecanicos que deban traballar na mesma maquina, os seus traballos
deberan ser coordinados e cofiecidos entre eles.
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Deixar arrefriar o motor antes de retirar o tapén do radiador.

Baixar a presion do circuito hidraulico antes de quitar o tapén de baleirado, asi mesmo
cando se realice o baleirado do aceite, comprobar que a sUa temperatura non sexa
elevada.

Se ten que deixar elevado o brazo do equipo, procederase a sta inmobilizacion mediante
tacos, cufas ou calquera outro sistema eficaz, antes de empezar o traballo.

Tomar as medidas de conducién forzada para realizar a evacuacion dos gases do tubo de
escape, directamente ao exterior do local.

Cando se deba traballar sobre elementos mabiles ou articulados do motor (p.e. tension das
correas), este estara parado.

Antes de arrancar o motor, comprobar que non quedou ningunha ferramenta, trapo ou
tapdn enriba deste.

Utilizar luvas que permitan un bo tacto e calzado de seguridade con piso antideslizante.

- Mantemento dos pneumaticos

Para cambiar unha roda, colocar os estabilizadores.

Non utilizar nunca a pluma ou a culler para levantar a maquina.

Utilizar sempre unha caixa de inflado, cando a roda estea separada da maquina.

Cando se estea a inflar unha roda non permanecer en fronte desta sendn no lateral xunto &
banda de rodadura, en prevision de proxeccidn do aro por sobrepresion.

Non cortar nin soldar enriba dunha lamia co pneumatico inflado.

En caso de transmision hidraulica revisaranse frecuentemente os depésitos de aceite
hidraulico e as véalvulas indicadas polo fabricante. O aceite a empregar serd o indicado polo
fabricante.

MANTEMENTO PREVENTIVO XERAL

- Mantemento preventivo:

O articulado e Anexos do R.D. 1215/97 do 18 de Xullo indica a obrigatoriedade por parte
do empresario de adoptar as medidas preventivas necesarias para que 0s equipos de
traballo que pofian a disposicion dos traballadores sexan adecuados ao traballo que deba
realizarse e convenientemente adaptado a este, de forma que garantan a seguridade e
saude dos traballadores ao utilizalos.

Se isto non fose posible, 0 empresario adoptara as medidas axeitadas para diminuir eses
riscos ao minimo.
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Como minimo, s6 deberan ser utilizados equipos que satisfagan as disposiciéns legais ou
regulamentarias que lles sexan de aplicacion e as condicions xerais previstas no Anexo |I.

Cando o equipo requira unha utilizacién de xeito ou forma determinada adoptaranse as
medidas axeitadas que reserven 0 uso aos traballadores especialmente designados para
iSO.

O empresario adoptara as medidas necesarias para que mediante un mantemento
axeitado, os equipos de traballo se conserven durante todo o tempo de utilizacion en
condicions tales que satisfagan o esixido por ambas as duas normas citadas.

Son obrigatorias as comprobaciéns previas ao uso, as previas a reutilizacién tras cada
montaxe, tras 0 mantemento ou reparacion, tras exposicions a influencias susceptibles de
producir deterioracions e tras acontecementos excepcionais.

Todos os equipos, de acordo co artigo 41 de Prevencion de Riesgos Laborais (Lei 31/95),
estaran acompafiados de instrucions axeitadas de funcionamento e condicions para as
cales tal funcionamento é seguro para os traballadores.

Os artigos 18 e 19 da citada Lei indican a informacién e formacién axeitadas que os
traballadores deben recibir previamente & utilizacion de tales equipos.

O construtor, xustificard que todas as maquinas, ferramentas, maquinas ferramentas e
medios auxiliares, tefien a sua correspondente certificacion -CE- e que o mantemento
preventivo, correctivo e a reposicion daqueles elementos que por deterioracion ou
desgaste normal de uso, faga desaconsellar a sua utilizacion sexa efectivo en todo
momento.

Os elementos de sinalizacién manteranse en boas condicidons de visibilidade e nos casos
gue se considere necesario, regaranse as superficies de transito para eliminar os
ambientes pulvixenos, e con iso a sucidade acumulada sobre tales elementos.

A instalacién eléctrica provisional de obra revisarase periodicamente, por parte dun
electricista, comprobaranse as proteccions diferenciais, magnetotérmicos, toma de terra e
os defectos de illamento.

Nas maquinas eléctrica portétiles, o usuario revisara diariamente os cables de alimentacion
e conexiéns; asi como o correcto funcionamento das slas proteccions.

As instalacions, maquinas e equipos, incluidas as de man, deberan:

1) Estar ben proxectado e construidos tendo en conta os principios da ergonomia.
Paxina 67 de 75



i
CONCELLO
OE DUEU

PROXECTO DE SINALETICA DO CONCELLO DE BUEU
FASE I: SINALIZACION INFORMATIVA

Anexo . - Estudio Basico de Seguridade e Saude

2) Manterse en bo estado de funcionamento.
3) Utilizarse exclusivamente para os traballos que fosen desefiados.
4) Ser manexados por traballadores que fosen formados axeitadamente.

As ferramentas manuais seran revisadas diariamente polo seu usuario, reparandose ou
substituindose segundo proceda, cando o seu estado denote un mal funcionamento ou
represente un perigo para o seu usuario. (mangos agretados ou quebrados).

MANTEMENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
APERTURA DE POZOS

A empresa contratista da escavacion, deberd demostrar que dispén dun programa de
homologacion de provedores, normalizacion de ferramentas, maquinas ferramentas e
medios auxiliares, mantemento preventivo, mantemento correctivo e reposicion, daqueles
que por deterioracidn ou desgaste normal de uso, faga desaconsellable a sUa utilizacién na
dobre vertente de calidade e seguridade no traballo, durante esta escavacion.

Os elementos de sinalizacion manteranse en boas condiciéns de visibilidade e nos casos
que se considere oportuno, regaranse as superficies de transito para eliminar os ambientes
pulverulentos.

Efectuar polo menos trimestralmente unha revision a fondo dos elementos dos aparatos de
elevacion, prestando especial atencién a cables, freos, contactos eléctricos e sistemas de
mando.

Revisaranse diariamente os esteamentos antes de iniciar os traballos.
Extremarase esta precaucién cando os traballos estean interrompidos mais dun dia e/ou
de alteraciéns atmosféricas de chuvias ou xeadas.

Ao suspender os traballos, non deben quedar elementos ou cortes do terreo en equilibrio
inestable. En caso de imposibilidade material, de asegurar a sla estabilidade provisional,
illaranse mediante obstaculos fisicos e sinalizarase a zona susceptible de caida. En cortes
do terreo é unha boa medida preventiva asegurar o0 mantemento da humidade do propio
terreo facilitando a sua cohesion cunha cobertura provisional de plastico polietileno de
galga 300.

Realizada a escavacion e entibado desta, efectuarase unha revision xeral das lesiéons
ocasionadas nas construcions circundantes (edificacibns medianeiras, sumidoiros,
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arquetas, pozos, colectores, servizos urbanos e linas afectadas), restituindoas ao estado
previo ao inicio dos traballos.

CONSOLIDACION DE NOIROS

Ao suspender os traballos, non deben quedar elementos ou cortes do terreo en equilibrio
inestable. En caso de imposibilidade material, de asegurar a sua estabilidade provisional,
illaranse mediante obstaculos fisicos e sinalizarase a zona susceptible de caida. En cortes
do terreo é unha boa medida preventiva asegurar 0 mantemento da humidade do propio
terreo facilitando a slUa cohesion cunha cobertura provisional de plastico polietileno de
galga 300.

Realizada a escavacién e anoirado desta, efectuarase unha revision xeral das lesions
ocasionadas nas construciéns circundantes (edificacions medianeiras, sumidoiros,
arquetas, pozos, colectores, servizos urbanos e linas afectadas), restituindoas ao estado
previo ao inicio dos traballos.

DESBROCE

A empresa contratista principal responsable do desbroce do soar, debera demostrar que
disp6n dun programa de homologacion de provedores, normalizacion de ferramentas e
medios auxiliares, mantemento preventivo, mantemento correctivo e reposicién, de aqueles
a deterioracion da cal polo desgaste normal de uso, faga desaconsellable a sua utilizacion
na dobre vertente de calidade e seguridade no traballo, durante o desbroce do terreo.

Se para a remocion dalgun resto rochoso ou de anterior edificacion asentada en parte do
soar se fai precisa a utilizacion de explosivos, as caracteristicas e o mantemento dos
equipos e produtos empregados, axustarase ao estipulado para estes nas Normas UNE,
Regulamentos de Explosivos e Directivas concordantes da CEE.

Ao suspender os traballos, non deben quedar elementos ou cortes do terreo en equilibrio
inestable. En caso de imposibilidade material, de asegurar a sla estabilidade provisional,
illaranse mediante obstaculos fisicos e sinalizarase a zona susceptible de caida. En cortes
do terreo é unha boa medida preventiva cubrilo cun plastico ou lona impermeable para
asegurar o mantemento da humidade do propio terreo facilitando a sta cohesion.

Procederase & restitucion da vexetacion propia do lugar asi como & reposicién de arbores

de gran porte, a servidume da cal de mantemento, forme parte substancial do contrato do
desbroce do soar.
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6.7 INSTALACIONS XENERAIS DE HIXIENE NA OBRA

Servizos hixiénicos:

a) Cando os traballadores tefian que levar roupa especial de traballo deberan ter & sta
disposicién vestiarios axeitados.

Os vestiarios deberan ser de doado acceso, ter as dimensiéns suficientes e dispofier de
asentos e instalaciéns que permitan a cada traballador pofier a secar, se fose necesario, a
sla roupa de traballo.

Cando as circunstancias o esixan (por exemplo, substancias perigosas, humidade,
sucidade), a roupa de traballo debera pofier gardarse separada da roupa de rda e dos
efectos persoais.

Cando os vestiarios non sexan necesarios, no sentido do paragrafo primeiro deste
apartado, cada traballador debera poder dispofier dun espazo para colocar a sta roupa e
0S seus obxectos persoais baixo chave.

b) Cando o tipo de actividade ou a salubridade o requiran, requirano, deberan pofier a
disposicion dos traballadores duchas apropiadas e en numero suficientes.

As duchas deberan ter dimensidns abondas para permitir que calquera traballador se asee
sen obstaculos e en axeitadas condicions de hixiene.

As duchas deberan dispofier de auga corrente, quente e fria. Cando, conforme ao
paragrafo primeiro deste apartado, non sexan necesarias duchas, deberan ter lavabos
suficientes e apropiados con auga corrente, quente se fose necesario preto dos postos de
traballo e dos vestiarios.

Se as duchas ou os lavabos e os vestiarios estivesen separados, a comunicacion entre un
e outros deber& ser doada

c) Os traballadores deberan dispofier nas proximidades dos seus postos de traballo dos
locais de descanso, dos vestiarios e das duchas ou lavabos, de locais especiais equipados

cun numero suficiente de retretes e de lavabos.

d) Os vestiarios, duchas, lavabos e retretes estaran separados para homes e mulleres, ou
deberan preverse unha utilizacion por separado destes.

Locais de descanso ou de aloxamento:

a) Cando o esixan a seguridade ou a saude dos traballadores, en particular debido ao tipo
de actividade ou o numero de traballadores, e por motivo de afastamento da obra, os
traballadores deberan poder dispofier de locais de descanso e, no seu caso, de locais de
aloxamento de doado acceso.
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b) Os locais de descanso ou de aloxamento deberan ter unhas dimensions suficientes e
estar amoblados cun nimero de mesas e de asentos con respaldo acorde co nimero de
traballadores.

¢) Cando non existan estes tipos de locais deberase pofier a disposicion do persoal outro
tipo de instalacions para que poidan ser utilizadas durante a interrupcion do traballo.

d) Cando existan locais de aloxamento ditos, deberan dispofier de servizos hixiénicos en
namero abondo, asi como dunha sala para comer e outra de esparexemento.

Os devanditos locais deberan estar equipados de camas, armarios, mesas e cadeiras con
respaldo acordes ao numero de traballadores, e deberase ter en conta, se é 0 caso, para a
sUa asignacion, a presenza de traballadores de ambos os dous sexos.

d) Nos locais de descanso ou de aloxamento deberan tomar medidas axeitadas de
proteccién para os non fumadores contra as molestias debidas ao fume do tabaco.

6.8 VIXILANCIA DA SAUDE E PRIMEIROS AUXILIOS NA OBRA
VIXILANCIA DA SAUDE

Indica e Lei de Prevencion de Riscos Laborais (lei 31/95 do 8 de Novembro), no seu art. 22
gue o Empresario debera garantir aos traballadores ao seu servizo a vixilancia periédica do
seu estado de saude en funcién dos riscos inherentes ao seu traballo. Esta vixilancia solo
podera levar a efecto co consentimento do traballador exceptuandose, logo de informe de
representantes de traballadores, os supostos nos que a realizacion dos recofiecementos
sexa imprescindible para avaliar os efectos das condicions de traballo sobre a salude dos
traballadores ou para verificar se 0 estado da saude dun traballador pode constituir un
perigo para se mesmo, para 0os demais traballadores ou para outras persoas relacionadas
coa empresa ou cando estea establecido nunha disposicion legal en relacion coa
proteccion de riscos especificos e actividades de especial perigosidade.

En todo caso optarase por aquelas probas e recofiecementos que produzan as minimas
molestias ao traballador e que sexan proporcionadas ao risco.

As medidas de vixilancia da saude dos traballadores levaranse a cabo respectando sempre
o dereito & intimidade e & dignidade da persoa do traballador e a confidencialidade de toda
a informacion relacionada co seu estado de saude. Os resultados de tales recofiecementos
seran postos en cofiecemento dos traballadores afectados e nunca poderan ser utilizados
con fins discriminatorios nin en prexuizo do traballador.
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O acceso a informaciéon médica de caracter persoal limitarase ao persoal médico e as
autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da salde dos traballadores, sen que
poida facilitarse ao empresario ou a outras persoas sen cofilecemento expreso do
traballador.

Non obstante o anterior, 0 empresario e as persoas ou 6rganos con responsabilidades en
materia de prevenciéon seradn informados das conclusibns que se deriven dos
recofiecementos efectuados en relacion coa aptitude do traballador para o desempefio do
posto de traballo ou coa necesidade de introducir ou mellorar as medidas de prevencion e
proteccién, co fin de que poidan desenvolver correctamente as stas funcions en materias
preventivas.

Nos supostos en que a natureza dos riscos inherentes ao traballo o faga necesario, o
dereito dos traballadores & vixilancia periédica do seu estado de saude deberd ser
prolongado méais ald da finalizacion da relacion laboral, nos termos que legalmente
determinense.

As medidas de vixilancia e control da salde dos traballadores levaranse a cabo por persoal
sanitario con competencia técnica, formacion e capacidade acreditada.

O R.D. 39/97 do 17 de Xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de
Prevencion, establece no seu art. 37.3 que 0s servizos que desenvolvan funcions de
vixilancia e control da saude dos traballadores deberan contar cun médico especialista en
Medicina do Traballo ou Medicina de Empresa e un ATS/DUE de empresa, sen prexuizo
da participacion doutros profesionais sanitarios con competencia técnica, formacién e
capacidade acreditada.

A actividade a desenvolver deberé abranguer:

Avaliacion inicial da salde dos traballadores despois da incorporacién ao traballo ou
despois da asignacion de tarefas especificas con novos riscos para a saude.

Avaliacion da saude dos traballadores que continien o traballo tras unha ausencia
prolongada por motivos de salde, coa finalidade de descubrir as stas eventuais orixes
profesionais e recomendar unha accién apropiada para protexer os traballadores. E,
finalmente, unha vixilancia da salde a intervalos periddicos.

A vixilancia da salde estara sometida a protocolos especificos ou outros medios existentes
con respecto aos factores de risco aos que estea sometido o traballador. A periodicidade e
contido destes establecerase por s sociedades cientificas correspondentes. En calquera
caso incluiran historia clinico-laboral, descricién detallada do posto de traballo, tempo de
permanencia neste e riscos detectados e medidas preventivas adoptadas. Deber& conter,
igualmente, descricion dos anteriores postos de traballo, riscos presentes nestes e tempo
de permanencia en cada un deles.
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O persoal sanitario do servizo de prevencién debera cofiecer as enfermidades que se
produzan entre os traballadores e as ausencias ao traballo por motivos de saude para
poder identificar calquera posible relacion entre a causa e 0s riscos para a salude que
poidan presentarse nos lugares de traballo.

Este persoal prestard os primeiros auxilios e a atencion de urxencia aos traballadores
vitimas de accidentes ou alteracions no lugar de traballo.

O art. 14 do Anexo IV A do R.D. 1627/97 do 24 de Outubro de 1.997 por o que se
establecen as condicidbns minimas de seguridade e saude nas obras de construcion, indica
as caracteristicas que debe reunir o lugar axeitado para a practica dos primeiros auxilios
que haberan de instalarse naquelas obras nas que polo seu tamafio ou tipo de actividade
asi o requiran.

6.9. OBRIGAS DO EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR OS
TRABALLOS

Formacién dos traballadores:

O artigo 19 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais (Lei 31/95 do 8 de Novembro) esixe
que o empresario, en cumprimento do deber de proteccion, debera garantir que cada
traballador reciba unha formacién tedrica e practica, suficiente e adecuada, en materia

preventiva, a contratacion, e cando acontezan cambios nos equipos, tecnoloxias ou
funciéns que desempefie.

Tal formacion estard centrada especificamente no seu posto ou funcibn e debera
adaptarse & evolucién dos riscos e a aparicion doutros novos. Mesmo debera repetirse si
se considera necesario.

A formacion referenciada debera impartirse, sempre que sexa posible, dentro da xornada
de traballo, ou no seu defecto, noutras horas pero con desconto naquela do tempo
invertido nesta. Pode impartila a empresa cos seus medios propios ou con outros
concertados, pero 0 seu custo nunca recaera nos traballadores.

Si se trata de persoas que van desenvolver en funcions preventivas dos niveis basico,
intermedio ou superior, 0 R.D. 39/97 polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de
Prevenciéon indica, nos seus Anexos Illl ao VI, os contidos minimos dos programas
formativos aos que habera de referirse a formacion en materia preventiva.
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CAPITULO 7: LEXISLACION, NORMATIVAS E CONVENIOS DE APLICACION AO
PRESENTE ESTUDIO

1. DISPOSICIONS LEGAIS DE APLICACION

Normativa Xeral

- Decreto 2414/1961, do 30 de Novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas.

- Orde do 15 de Marzo de 1963, pola que se aproba unha instrucion que dita normas
complementarias para a aplicacion do Regulamento de Actividades Molestas,
Nocivas e Perigosas.

- Decreto 3494/1964, do 5 de Novembro, polo que se modifican determinados Artigos
do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto do 30 de Novembro de 1961.

- Lei de Prevencion de Riscos Laborais. Lei 31/1995 do 8 de Novembro.

- Regulamento de Servizos de Prevencion, Real Decreto 39/1997 de 17 de Xaneiro e
Orde de Desenvolvemento. Orde do 27 de Xufio de 1997.

- Sinalizacion de Seguridade e Saude no Traballo. Real Decreto 485/1997 do 14 de
Abril.

- Lugares de Traballo. Real Decreto 486/1997 do 14 de Abril.

- Manipulacion Manual de Cargas. Real Decreto 487/1997 do 14 de Abril.

- Orde 25/1998 pola que se adapta en funcién do progreso técnico o R.D. 664/97.

- Real Decreto 952/1987. Modificacion da Lei 20/1986 sobre residuos toxicos e
perigosos.

- Lei 10/1998. Residuos.

- R.D. 949/1997, do 20 de Xufio, sobre certificado profesional de prevencionistas de
riscos laborais.

- Actividades de Prevencion das Mutuas de A.T. e E.P. Orde do 22 de Abril de 1997.

- Axentes Biol6xicos. Real Decreto 664/1997 do 12 de Maio.

- Axentes Cancerixenos. Real Decreto 665/1997 do 12 de Maio.

- Utilizacion de Equipos de Traballo. Real Decreto 1215/1997 do 18 de Xullo.

- Resolucion do 27 de Novembro de 1971, da Direccién Xeral de Enerxia e
Combustibles, pola que se ditan instrucions complementarias do Regulamento sobre
Almacenamento de Gases Licuados do Petréleo (GLP) envasados.

- Instrumento de Ratificacion do 31 de Marzo de 1973 do Convenio do 23 de Xufio de
1971, nimero 136, da Organizacion Internacional do Traballo, relativo a producion
contra os riscos de intoxicacion polo benceno.

- Decreto 2065/1974, do 30 de Maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral
da Seguridade Social.
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- Resolucion do 15 de Febreiro de 1977, pola que se actualizan as instruciéns
complementarias de desenvolvemento da Orde do 14 de Setembro de 1959, que
regula o emprego de disolventes e outros compostos que contefian benceno.

- Constituciéon Espafiola do 27 de Decembro de 1978.

- Instrumento de ratificacion do 29 de Abril de 1980 da Carta Social Europea, feita en
Turin o 18 de Outubro de 1961.

- Lei 8/1980, do 1 de Marzo, do Estatuto dos Traballadores.

- Real Decreto 2001/1983, do 28 de Xullo, sobre regulacion da xornada de traballo,
xornadas especiais e descanso.

- Real Decreto Lei 1/1986, do 14 de Marzo, de medidas urxentes, administrativas,
financeiras, fiscais e laborais.

- Orde do 6 de Outubro de 1986, pola que se determinan os requisitos de datos que
deben reunir as comunicaciéns de apertura dos centros de traballo.

- Cddigo Penal Espanfiol, (tras a reforma urxente e parcial de 1983 especialmente o
Artigo 348 BIS-A).

- Real Decreto 164/1985, do 1 de Agosto, polo que se ordenan as actividades de
normalizacion e certificacion.

- Orde do 16 de Decembro de 1987, pola que se establecen meros modelos para a
notificacion de accidentes de traballo e se dan instruciéns para 0 seu cumprimento e
tramitacion.

- Lei 23/1997, do 1 de Novembro de creacion do Instituto Rexional de Seguridade e
Saude no Traballo.

- Lei 8/1988, do 7 de Abril, sobre infraccions e sanciéns de orde social.

- Real Decreto 780/1998, do 30 de Abril. B.O.E. n°® 104, do 1 de Maio.

Normativa sobre servizos médicos

- Decreto 1036/1959 do 10 de Xufio, polo que se reorganizan os Servizos Médicos de
Empresa.

- Ordenanza do 21 de Novembro de 1959, pola que se aproba o Regulamento dos
Servizos Médicos de Empresa.

- Real Decreto 1995/78. Enfermidades profesionais.

- Real Decreto 2821/81. Modificaciéns do Real Decreto 1995/78.

- Orde 16/12/87. Modelos para notificacion de accidentes.

Normativa sobre E.P.1.S.

- Real Decreto 488/1997 do 14 de Abril. Pantallas de Visualizacion.
- Utilizacion de Equipos de Proteccion Individual. Real Decreto 773/1997 do 30 de
Maio.
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Real Decreto 1316/89 do 27 de Outubro, proteccién dos traballadores fronte aos
riscos derivados da exposicién ao ruido durante o traballo.

Real Decreto 1407/92. Regulacion para a comercializacién e libre circulacion
intracomunitaria dos equipos de proteccion individual.

Real Decreto 159/1995, do 3 de Febreiro, do Ministerio de Presidencia sobre
seguridade e hixiene no traballo na Comunidade Europea.

Bueu, agosto 2015
Polo equipo /

Asdo. JOSE A. GONYATEZ FERREIRA
Grad. Enxefieyr¢ Industrial
Enxefieiro Agrénonpp (Col. n° 281)
Enxefieiro T. Industridl (Col. n® 2270)
Master en Medio Anbiente Urbano
Diplomado en Urbanismo (EGAP)
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